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60.600/042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - April 2022 -

KEV 115.1
(B) Ang

Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1

(Name und Anschrift des Bieters) 1)

Einreichung bei der Vergabestelle: *)

Zweckver band Breit bandver sor gung
i m Landkrei s Ravensburg

Zi mer :

H ndenburgstraRe 3

88361 Al tshausen

Angebot

BaumaRnahme: Fttx Argenbihl, Gewerbegebiete,

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

Vergabeart *)

|X| Offentliche Ausschreibung
|:| Beschréankte Ausschreibung
|:| Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist: *)

Datum: 01.09. 2022 Uhrzeit: 11: 00

Bindefrist endet am: *)

30. 09. 2022

nach Bundesf 6r der pr ogr amm

in: 88260 Ar genbiihl

Leistung:

Ti ef bau und techni sche Ausristung

(Platz fur Sicherungs- und Prufvermerke des Auftraggebers)

)

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufiillen oder anzukreuzen

1) Bei Offentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufiillen
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=
[

Anlagen **), die Vertragsbestandteil werden:

X

den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
Erklarung der Bietergemeinschaft

Teilleistungen von Nachunternehmen

Verpflichtungserklarung Mindestlohn LTMG-BW 2)

Lohngleitung ZVB und Anderungsséatze

Nebenangebot(e)
Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall (Nebenangebot)
Angebot fir Wartungsarbeiten wahrend der Verjahrungsfrist

Erstattung Covid-19 bedingter Mehrkosten

KEV 115.1
(B) Ang

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

Leistungsverzeichnis/Leistungsbeschreibung bzw. selbst gefertigte Kurzfassung oder Abschrift des Leistungsverzeichnisses mit

- KEV 175 AngErg Bietergem -

- KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 - bzw. - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -

- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -

- KEV 183 AngErg LGI -

- KEV 185 AngErg Bauabfall -

- KEV 145.1 (W) Ang Nr. 1 -

- KEV 116.4 (B) BVB Covid-19 Mehrkosten -

OO0 d0HOOX XK

=
N

Nicht beigefiligte Vertragsbestandteile: *)

Besondere Vertragsbedingungen

Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 1 u. 2
Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 3
Zusétzliche Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ?2)
Stoffpreisgleitung

Verzeichnis der Zusatzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau

Plane/Zeichnungen Nr.

Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Ausgabe 2016

-KEV 116.1 (B) BVB -
- KEV 116.2 (B) WBVB -
- KEV 116.3 (B) WBVB -

- KEV 117 (B) ZVB -

- KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -

Verzeichnis der Zusatzlichen/Erganzenden Techn. Vertragsbedingungen im Stral3enbau

- KEV 184 AngErg StGl -
- KEV 172.1 AErg ZTV-ETV StB -

- KEV 172.2 AErg ZTV-Ing -

OO0 OOXO XXX XXX

=
w

Eigenerklarungen zur Eignung (nur bei Offentlicher Ausschreibung)
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

Aufgliederung der Angebotssumme

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Urkalkulation

Freistellungsbescheinigung

Anlagen **), die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- KEV 179 AngErg Eignung -

- KEV 180.1 Preis 1a - bzw. - KEV 180.2 Preis 1b -

- KEV 182 AngErg Preis 2 -

Uoogaonon

*)  Zutreffendes vom Auftraggeber auszufillen bzw. anzukreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter auszufiillen bzw. anzukreuzen und beizufiigen

2) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur Baden-Wirttemberg (LTMG) féllt, vgl. 8 2 LTMG.

Seite 2 von 4




©IBOORBERG diberechicnsexches ety vroten’

60.600/042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - April 2022 -

KEV 115.1
(B) Ang

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

2. Ich biete/Wir bieten die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
Die Angebotssumme gemalf Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot betrégt:

. Preisnachlass ohne
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Bedingungen auf die

2.1 Hauptangebot (ohne Nachlass) **) Abrechnungssumme
% **)

211 keine Vergabe nach Losen *
|X| 9 ) Gesamtsumme €

212 |:| Vergabe nach Losen *) 4

Los

Los

Los

Los

Los

Los

Los

Los

Los

an | dh | dh [ dh | dh | dd [ dd | dd | dd |

Los

2.2 Nebenangebote zum Hauptangebot **)

Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur
Angebotsabgabe” - KEV 110.1 (B) A - Andere Nebenangebote Anzahl:

Technische Nebenangebote Anzahl:

Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch fiir die Nebenangebote |:| ja

2.3 Technische Nebenangebote

ohne Abgabe eines Hauptangebots **) Endbetrag einschl. Umsatzsteuer gég:ﬁgﬁ%ggﬁ;ﬂ?g%
Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur (ohne Nachlass) Abrechnungssumme
Angebotsabgabe” - KEV 110.1 (B) A - %
Nr.: Kurzbezeichnung:
€
Nr.: Kurzbezeichnung:
€

2.4 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

3. Sicherheiten

siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB -
4. Nachweise **)
4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > 5.000 Euro)

|:| Eine nicht beschrankte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei.
|:| Eine beschrankte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei.
|:| Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Fir meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zustéandig:

Steuernummer:

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, jede vom zustiandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48 EStG) dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufillen bzw. anzukreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter auszufiillen bzw. anzukreuzen
4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben
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KEV 115.1

(B) Ang
4.2 -frei - Vergabe-/Projekt Nr.:
43 |:| Ich bin/Wir sind ein auslandisches Unternehmen aus einem 21-272-005-1-A
EU-Staat . - L . . .
D aa Nationalitat (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen)

|:| anderem Staat

|:| Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalitat der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem
- gemacht.

|:| Ich bin/wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen - KMU - (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio. EUR Jahresumsatz
bzw. < 43 Mio. Jahresbilanzsumme) Y

5. Erklérungen **)
5.1 Einsatz von Nachunternehmen
|:| Ich werde/Wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfuhren.
|:| Ich werde/Wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb
|:| nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -)
|:| eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -)
an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgefiihrt.
5.2 Nachweise Uber die Eignung **)

|:| Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **)

|:| Ich bin/Wir sind nicht praqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten
Eigenerklarungen ab.

|:| Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Praqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg
Bietergem - gemacht.

5.3 Nebenangebot Uber die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle **)
(nur méglich, wenn Nebenangebote insoweit zugelassen sind)

|:| Fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach
- KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot Uber eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lésung der
Verwertung bzw. Beseitigung an.

5.4 Weitere Erklarungen
Ich/Wir erklare(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich
anerkenne(n).

- mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des
Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mirfluns keine Produktangaben (Hersteller- und
Typbezeichnung) eingetragen wurden.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

Ist

- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben,

- bei einem elektronisch Ubermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben
signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

1) Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Uberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU
einzustufen ist/sind.
**) Zutreffendes vom Bieter auszufiillen oder anzukreuzen Seite 4 von 4
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Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg
LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Allgemeine Baubeschreibung:

Die Kommune, bzw. der Gemeindeverband Argenbiihl liegt im Landkreis Ravensburg in Baden-Wirttemberg und ist
Mitglied im Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, welcher Namens und im Auftrag der o.g.
Gemeinden den Breitbandausbau durchfihrt. Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg ist
wiederrum Uber den Landkreis Ravensburg assoziiertes Mitglied der Kom.Pakt.Net.

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg plant die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB) zur
Beseitigung noch vorhandener "weiller Flecken", die Erschlielung von Gewerbegebieten und die ErschlieRung von
Schulen und Krankenhausern. Hierflr wurden Férderantrage im Rahmen der Férderung zur Unterstiitzung des
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (6. Aufruf) beim Bund gestellt, sowie ein entsprechender Antrag
auf Mitfinanzierung beim Land Baden-Wirttemberg im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zur Mitfinanzierung (VwV
Breitbandmitfinanzierung) gestellt und bewilligt.

Als spaterer Netzbetreiber steht die NetCom BW GmbH, Unterer Briihl 2, 73479 Ellwangen fest.

Im Zuge eines vorausgehenden Breitbandausbaus, sowie bei Mitverlegungen wurden bereits Breitbandstrukturen in
Teilbereichen hergestellt und in Betrieb genommen. Die bestehenden Trassen sind in die Realisierung zu integrieren.

Die Richtlinien und Bestimmungen des Bundes, hinsichtlich der Breitbandférderrichtlinie, sind zu beachten und stets im
gesamten Projektverlauf einzuhalten.

FTTx - Ausbau:

Der FTTx - Ausbau ist in mehrere Teilabschnitte aufgeteilt. Die Trassierung ist Gberwiegend im offenen Graben (Bagger
und/oder Grabenfrase) oder als Pflug- oder Splltrasse auszufiihren.

In beiliegender Ausschreibung (BA 1) ist der Ausbau von drei Gewerbegebieten (Eglofstal, Eisenharz und Géttlishofen)
vorgesehen. Hierzu sind samtliche Tiefbauarbeiten inkl. der zugehdérigen Kabel- und Passiv-Netztechnik zu realisieren.
Die detaillierten Bauabschnitte und Trassenfiihrungen sind den der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen des
Auftraggebers zu entnehmen.

Die GesamtmafRnahme wird mittels Bundesfordermittel bezuschusst. Die Forderkriterien sind daher zwingend
einzhuhalten.

Generell:

Die betreffende Ausbaustrecke(n) ist den beiliegenden Planunterlagen zum jeweiligen Abschnitt zu entnehmen. Auf der
jeweiligen Trasse befinden sich in den Lageplanen "Trassenabschnittspunkte" mit einer fortlaufenden
Abschnittsnummerierung, welche i.d.R. dort platziert sind, wo Anderungen zur Trassenbelegung, bzw. Verlegeart, bzw.
Oberflache eintreten. In den NvT’s, wie auch in den PoP’s werden die eingebrachten Kabel aufgelegt und gespleifit.

Die Planung sieht vor, die Verlegungen aufgrund von Gestattungsvereinbarungen tberwiegend in 6ffentlichen Flachen
und somit in Geh-, Rad- und Wirtschaftswegen bzw. 6ffentlichen Verkehrsflachen durchzufiihren. Die Verlegung erfolgt
hierbei im offenen Graben, mittels Pflug- und/oder im Spulbohrverfahren. Aufgrabungen in Privatgrundflachen kénnen
aber nicht ausgeschlossen werden. Hausanschlisse werden naturlich i.d.R. auf dem betreffenden Privatgrund
hergestellt. Die angebotenen Einheitspreise gelten fur 6ffentliche, wie auch private Bereiche.

Auf vorhandene Versorgungs- und Entsorgungsleitungen innerhalb der gesamten Baustelle ist bei den Bauarbeiten
besonders zu achten. Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei den dafir zustdndigen Versorgungstragern
(Gberwiegend Stadt/Gemeinde, Telekombetreiber, sonstige Energieunternehmen, etc.), Amtern und Stellen nach der
Lage dieser Leitungen zu erkundigen, bzw. sich Bestandsplane aushandigen zu lassen. Die Verpflichtung der
Einsichtnahme in Bestandsplane gilt sowohl fiir 6ffentliche als auch fur private Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Der
Auftragnehmer haftet allein fur alle durch ihn verursachte Schaden und hat alle dadurch entstehenden Kosten in voller
Hoéhe zu tragen. Der Bieter wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich im gesamten Baustellenbereich Sparten
befinden, die zur Behinderungen bei den Aufgrabungsarbeiten fihren kénnen. Bestandspléane sind bei Beauftragung
und rechtzeitig vor Ausfiihrung anzufordern. Es werden keinerlei Erschwerniszulagen fir bestehende Medien- und
Spartenleitungen/-kanéle bezahlt, aulRer die im Leistungsverzeichnis verankerten Positionen. Die Anweisungen von Ver-
und Entsorgungsfirmen und/oder zustandigen Behdrden sind genauestens zu befolgen.

Dem AN obliegt die tagliche Dokumentation der Bautatigkeiten an die Bauleitung. Der AN erhélt hierzu vom AG
Aufmalskizzenformulare, welche umfanglich auszufillen und durch Fotos zu untermauern sind. Anhand dieser vom AG
zur Genehmigung vorzulegenden AufmaRskizzen mit den zugeh. Fotos erfolgt die Abrechnung der jeweiligen Leistung.
Ergénzend zu vorgenannter Dokumentationspflicht durch den AN wird der AG ggf. wichtige Bautétigkeiten, wie zum
Beispiel eingebaute Formteile tachymetrisch aufnehmen. Der AN hat hierzu den AG vor Wiederverfiillung der
Aufgrabungen rechtzeitig (mind. 1 AT vorher) zu informieren. Unterlasst er dies und muss daraufhin zur tachymetrischen
Lage- und Héhenfeststellung nochmals aufgegraben werden, tréagt der AN hierflr die alleinige Verantwortung,
einschliellich der angefallenen Kosten. Die AufmaRskizze ist mit dieser tachymetrischen Aufnahme abzugleichen. Die
tachymetrische Aufnahme ist vorrangig vor der AufmaRskizze. Pflug- und Spulbohrprotokolle sind unentgeldlich zu
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Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg
LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Ubergeben.
Das Liefern samtlicher Materialien ist grundsatzlich einzurechnen.
Die Leistungsbeschreibungen ist in Bezug auf die Bodenklassifizierung nach Homogenbereichen, aber auch noch nach

alter DIN (Bodenklassen) verfasst. Um einen Bezug zwischen alter DIN und neuen "Homogenbereichen" herstellen zu
koénnen, werden die Bezugstabellen des Landes Baden-Wiirttemberg herangezogen.
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Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg
LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)
Boden ,,B“
Homogenbereich
Kennwert nach DIN B2 B3 B4 B5
Bodenklasse DIN 18300 3a 3b 4 5a 5b 6a 6b
(2012)
Umweltrelevante OH, OT, ST, SU, OH,OT, | TM,TL, | GW, GI, | UL, UM GT, GU TA, TM
Inhaltsstoffe OU,HN,HzZ | GT,GU, | OU,OK, | UM, UL, | GE,SW, | TL,TM, | ST, SU TL
TA, TM, TL, | GW, GI, | HN, HZ ST, SI, SE, TA, UA, UM,
UA, UM, UL | GE, SW, SU*, GU, GT, | GU*, UL,
ST*,SU*, Sl, SE GT*, SuU, ST GT*, ST*, SU*,
GT*,GU* GU* SU*, GT*, GU*
ST*
Bodengruppe DIN 18196 < 30% < 30% > 30% -
Massenanteil DIN EN - - < 30% >30 % >30 %
Steine ISO 14688-1
Massenanteil DIN EN - - - <30 % -
Blocke ISO 14688-1
Konsistenz DIN EN flussig bis - nicht weich - weich - fest,
ISO 14688-1 breiig flussig bis bis verfe
oder halbfest halbfest stigt
breiig
Plastizitat DIN EN leicht bis - - leicht bis leicht bis - leicht
ISO 14688-1 | ausgepragt mittel ausge-p bis
ragt ausg
e-pra
gt
Lagerungsdichte | DIN EN sehr - - sehr - sehr -
ISO 14688-2 locker locker locker
bis sehr bis sehr bis sehr
dicht dicht dicht
a grob- und gemischtkdrnig b feinkdrnige Eigenschaften Gberwiegen / organische und organogene Bdden
Sonderhomogenbereich fiir Auffiillungen
Homogenbereich
Kennwert nach DIN B6
Umweltrelevante Inhaltsstoffe -
Bodenklasse DIN 18300 (2012) 3-6()1
Bodengruppe DIN 18196 A (TA, TM, TL, UA, UM, UL;
ST+, SU*, GT*, GU*; ST, SU, GT, GU;
GW, GI, GE, SW, SI, SE, X, Y1)
Massenanteil DIN EN ISO 14688-1 >30 %
Steine
Massenanteil DIN EN ISO 14688-1 >30 %
Blocke
Massenanteil DIN EN ISO 14688-1 1)
grolRe Blocke
Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 weich bis fest
Plastizitat DIN EN ISO 14688-1 leicht bis ausgepréagt
Lagerungsdichte DIN EN ISO 14688-2 sehr locker bis sehr dicht
1 Bauwerksreste und Fremdbestandteile sind nicht auszuschlieBen
Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 4 von 98
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LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)
Fels , X
Homogenbereich
Kennwert nach DIN X1 X2 X3
Bodenklasse DIN 18300 (2012) 6a 6b 6 7a 7b
Umweltrelevant - - -
e
Inhaltsstoffe
Benennung DIN 18196 Kst, Dst, Sst, Granit, Tst, Mst, TMst, Kst, Dst, Sst, Granit,
Konglomerat | Gabbro, Diorit, Ust; Gips, Konglomerat, Gabbro, Diorit,
, Porphyr, Anhydrit Breccie Porphyr,
Breccie Rhyolit, Rhyolit,
Andesit, Andesit,
Gneis, Basalt, Gneis, Basalt,
metamorphe metamorphe
Gesteine Gesteine
Verwitterung DIN EN ISO 14689-1 zersetzt bis stark verwittert zersetzt bis verfarbt bis frisch
und frisch
Veranderungen

Veranderlichkeit

DIN EN ISO 14689-1

nicht
veranderlich

veranderlich

veranderlich bis
stark
veranderlich

veranderlich

nicht
veranderlich

Trennflachen- DIN EN ISO 14689-1 Alle Richtungen Alle Richtungen Alle Richtungen
richtung
Trennflachen- DIN EN ISO 14689-1 Auferordentlich engstandig bis | AuRerordentlich Mittelstandig bis sehr
abstand mittelstandig engstandig bis weitstandig
mittelstandig
Gesteinskorper- | DIN EN ISO 14689-1 Alle Formen Alle Formen Alle Formen
form
a Gesteine veranderlich b Gesteine nicht veranderlich
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Weitere vertragliche Vorschriften, Regelwerke, Allgemeines (Los-/Abschnittsiibergreifend):

Ergénzend zu den in den Abschnitten und Positionen aufgefiihrten Vorschriften und Regelwerken werden folgende
Vorschriften in ihrer zum Zeitpunkt der Beauftragung geltenden Fassung zum Vertragsbestandteil:

VOB/C (umfanglich)

Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster und Platten
Merkblatt fur wasserdurchlassige Befestigungen v. Verkehrsflachen
RIiLSA

RMS

RSA

RStO

RUB

TL Pflaster-StB

ZTV Asphalt-StB

ZTV Aufgrabungen-StB

ZTV Fug-StB

ZTV M13

ZTV Pflaster-StB

ZTV SA

ZTV SoB-StB

ZTVE StB

Zu schiitzende Bereiche und Objekte.

Wahrend der gesamten Bauarbeiten sind die vorhandenen Bauwerke, Gebaude und sonstige Anlagen vor
Beschadigungen zu schiitzen. Der Auftragnehmer hat alle von ihm verursachten Schaden zu tragen. Emissionen aller
Art sind mit Ruicksicht auf die Bewohner auf einen zumutbaren Bereich zu beschranken. Auf die Einhaltung der
Baularmvorschriften wird hingewiesen.

Evtl. aufgefundene Bodendenkmaler im Baustellenbereich sind unverziglich bei der Unteren Denkmalschutzbehoérde
(gesetzliche Meldepflicht nach Art. 8 DSchG) anzuzeigen.

Betonschlamme darf wahrend der Bauarbeiten nicht in die Vorflut bzw. Kanale eingeleitet werden.

Auf die Erhaltung von vermessungsamtlichen Grenzzeichen (z. B. Grenzsteine) ist streng zu achten. Eine evtl.
erforderliche Wiederherstellung von nicht zwangslaufig verlorengegangenen Grenzsteinen geht auf Kosten des AN.

Des weiteren ist strengstens darauf zu achten, dass keinerlei Erdaushub, Gerdll, Oberboden, Treibstoffe, Schmierstoffe
oder dergleichen in den Vorfluter gelangen. Eine evtl. Verunreinigung des Bodens durch den AN und die dadurch
entstehenden Kosten werden in voller Héhe der bauausfiihrenden Firma angerechnet.

Die geltenden Larmschutzvorschriften, sind umfanglich einzuhalten. Es dirfen daher nur Baugerate, welche die
gesetzlichen Vorgaben erfillen und die Wartungsintervalle einhalten, eingesetzt werden.

Die ausfiihrende Firma erkennt dies ausdriicklich durch die rechtsverbindliche Unterschrift des Leistungsverzeichnisses
an.

Griinanlagen, Baume und sonstige Pflanzen.

Im Bereich der Baustelle sind evil. 6ffentliche wie private Griinanlagen, Bdume und sonstige Pflanzen vorhanden. Diese
sind zu schitzen und zu erhalten. Die Vorgaben der DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und
Vegetationsflachen), sowie die RAS-LG-4 (Richtlinien fur die Anlage von Stralen, Teil Landschaftsgestaltung — Schutz
von Baumen), sind zu beachten. Aufwendungen hierfiir sind einzurechnen.

Lager und Arbeitsplatze sowie Baustelleneinrichtung.

Die Lagerflachen sowie Flachen fiir die Baustelleneinrichtung werden in Absprache mit der Bauleitung festgelegt und
befinden sich in der Nahe des Baufeldes. Dem Auftragnehmer stehen als Lager- und Werkplatz wahrend der Bauzeit
die StraBengrundflachen im Baustellenbereich nach naheren Anordnungen der Bauleitung bzw. der
Genehmigungsbehorde fir verkehrsrechtliche Belange zur Verfligung. Arbeitserschwernisse infolge beschrankter
Lagerplatze einschlief3lich etwa erforderlich werdendem Materialtransport werden nicht vergitet, wenn im
Leistungsbeschrieb nicht anders bestimmt ist. Soweit der Auftragnehmer die Lagerflachen nicht mehr benétigt, hat er
diese nach entsprechender Wiederherstellung und griindlicher Sauberung zu raumen. Die FuBwege sind freizuhalten
und durfen nur mit besonderer Genehmigung des Auftraggebers, bzw. der Genehmigungsbehdrde fur
verkehrsrechtliche Belange beniitzt werden.

Keinesfalls darf Aushubmaterial ohne vorherige Zustimmung des betreffenden Besitzers unmittelbar an vorhandene
Einz&unungen angelagert werden. Diese missen gegebenenfalls durch ausreichend abgestutzte und verankerte

Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 6 von 98



Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg
LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Bohlenwande gesichert werden. Gleichfalls verboten ist das unmittelbare Anlagern an Beleuchtungs- und sonstigen
Masten. Der Auftragnehmer hat auf Anordnung des Auftraggebers an Strallenkreuzungen und Grundstlickseingédngen
fir den FuRganger- (mind. 1,50 m Breite) und Kleinfahrzeugverkehr (mind. 2,50 m Breite) Baugrubeniiberbriickungen
mit festem Gelander aufzustellen und zu unterhalten. Entsprechendes ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergiitet.

Personelle Qualifikation(en) der Kolonnen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass jede Kolonne liber mindestens einen dauerhaft anwesenden Mitarbeiter
verfiigt, der folgende Qualifikation mitbringt:

e Qualifizierungsnachweis nach GW 129 (Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen).
e  Schulungsnachweis nach MVAS99 (Verkehrssicherheit von Arbeitsstellen an Stral3en).

Vermessung zur Ausfiihrung.

Fir die Ausfliihrung der Bauleistungen notwendigen Absteckungs- und Vermessungsarbeiten tragt der Auftragnehmer
hinsichtlich der richtigen planmaRigen Lage und Hohe aller von ihm ausgefiihrten Arbeiten die alleinige Verantwortung.
Fir die Durchfihrung der Vermessungsarbeiten hat der Auftragnehmer entsprechend geschultes Vermessungspersonal
einzusetzen bzw. zu beauftragen. Absteckungsplane und Absteckungsberechnungen werden nicht zur Verfligung
gestellt. Der Auftragnehmer hat den Stralen- und Einfassungsbereich ggf. vorab aufzunehmen und mittels diesen
Daten den Neuzustand wieder herzustellen. Vom Auftraggeber werden die Verlegetrassen Medienleitungen als
Lageplan im GK-System Ubergeben. Eine gesonderte Vergltung fur alle erforderlichen Vermessungsarbeiten erfolgt
nicht. Die Aufwendungen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren. Die geforderte
Mindestiiberdeckung von Sparten gem. den Vorgaben des AG sind einzuhalten. Sollte dies aus Griinden, die der AN
nicht zu vertreten hat, nicht méglich sein, so ist dies vor dem Verlegen mit dem AG abzugleichen. Ggf. sind besondere
MaRnahmen zu treffen. Unterlasst der AN diese vorausgehende Klarung mit dem AG ist eine evtl. Neuverlegung auf
seine Kosten die Konsequenz. Verlegte Trassen werden erganzend zu den Aufnahmen des Auftraggebers vom
Auftraggeber tachymetrisch kontrolliert.

Bauzeitenplanung.

Der Bauzeitenplan des AN fiir den Nachweis der zeitlichen Abwicklung der Bauarbeiten ist spatestens eine Woche vor
Baubeginn zur Genehmigung dem AG vorzulegen, sofern dies nicht schon fir die Beantragung der verkehrsrechtlichen
Genehmigung notwendig war. Bei SofortmaRnahmen entféllt die Erstellung eines Bauzeitenplanes i.d.R. Die wichtigsten
Teilleistungen sind in Form eines detaillierten Balkenplanes darzustellen. Arbeitsunterbrechungen und Ausfallzeiten
aufgrund von Betriebsurlaub sind, soweit mdglich, zu vermeiden. Der genehmigte Bauzeitenplan wird
Vertragsbestandteil. Eine gesonderte Verguitung fur die Erstellung eines Bauzeitenplanes einschlief3lich dessen
Fortschreibung wahrend der Bautatigkeiten erfolgt nicht. Entsprechende Aufwendungen sind in die Leistungspositionen
einzurechnen.

Aufmafe und Abrechnung.

Aufmal und Abrechnung erfolgt nach den von der Bauleitung genehmigten Ausflihrungs-, Detailplanen und
Aufmassskizzen, ortlichem Aufmal bzw. nach Lieferscheinen und Wiegescheinen, die einen Tag nach Anlieferung oder
Abfuhr auf der Baustelle der Bauleitung zu Gibergeben sind. Die Massenaufstellung ist bereits wahrend der Bauzeit dem
Baufortschritt entsprechend aufzustellen und bei der Anforderung von Abschlagszahlungen (bei jeder AR) beizulegen.
Diese Massenaufstellungen sind fortlaufend zu fihren und kénnen bereits als Bestandteil der spateren
Schlussrechnung gelten. Wie bereits oben aufgefiihrt, ist die BaumaRnahme ggf. bezuschusst und muss daher
zwingend gem. Forder-/Zuschusskriterien abgerechnet werden. Hierzu liegt als Anlage ein Rechnungsbegleitblatt (REB)
bei, welches ggf. als Vorlage dient.

Die Trennung des Aufmalies und der Abrechnung, sowie die Rechnungsstellung in verschiedene Teilabschnitte (i.d.R.
nach Medien und Liegenschaften getrennt) wird nicht gesondert vergiitet. Dies ist bei der Preisgestaltung zu
bericksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber Hausanschliisse, sollten diese mit ausgeschrieben sein, i.d.R. nur
bis zur Grundstuicksgrenze hin ausbildet. Ab Grundstiicksgrenze, bis zum jeweiligen APL sind die Herstellkosten i.d.R.
vom Grundstlicksbesitzer zu begleichen. Ggf. sind diese mit diesem oder Gber den AG als Einzelrechnung aufzustellen.
I.d.R. sind die Mengen zur Realisierung dieser "privaten" Hausanschlisse im Leistungsverzeichnis mit verankert. Da es
vorkommen kann, dass diverse Privatanschliisse nicht realisiert werden, bzw. die Anlieger diese ggf. selbst herstellen,
sind die daflir im Leistungsverzeichnis verankerten Positionen/Mengen variabel. Im Rahmen von Férderungen kann es
jedoch auch sein, dass die Hausanschlisse Uber die jeweiligen Privatgrund bis zum APL ralisiert werden. Hierbei hat
ebenfalls eine separate Mengenauflistung zu erfolgen. Verglitet werden diese Hausanschliisse jedoch vom
Auftraggeber.

Zu Beginn der BaumafRnahme kann auf Anforderung des AN oder AG eine Abrechnungsbesprechung durchgefiihrt
werden.

Samtliche Aufmale sind entsprechend den Ausfiihrungsunterlagen zu benennen und in der Mehrfertigung dieser
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Ausfuhrungsunterlagen einzutragen (Bestandspléane, siehe sep. Hinweise, ggf. Positionen). Fir Aufmale, die nicht in
den Planen eingetragen werden, missen besondere Skizzen angefertigt werden, die der Bauleitung zu Ubergeben sind.

Abschlagszahlungsanforderungen miissen generell mit einer diesbeziiglichen Leistungsaufstellung, die als Bestandteil
der Schlussrechnung gelten kann, eingereicht werden.

Bei geforderten Projekten gelten immer die Dokumentations-, Aufmaf3- und Abrechnungsmodalitaten des jeweiligen
Fordergebers. Diese sind liegen beim Auftraggeber zur Einsicht bereit.

Vorgenannter Sachverhalt ist auch durchschlagend fir Aufmafe von Nachunternehmern geltend.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, Planunterlagen des AG, Auftragsnummern des AG, Normalien des
AG, die verkehrsrechtliche Anordnung, etc., und somit alles was zur ordnungsgemafen Umsetzung der
BaumaBnahmen notwendig ist, dessen Nachunternehmer auszuhandigen. Die beschriebenen Unterlagen sind
wahrend der BaumaRnahme auf der Baustelle vorzuhalten.

Vom AN sind nachstehende Unterlagen ohne besondere Vergutung und ohne weitere Aufforderung der Bauleitung
unaufgefordert zu Ubergeben:

Bautagesberichte, spatestens 7 Tage nach dem jeweiligen Arbeitstag. Der Auftragnehmer wird verpflichtet, wahrend der
gesamten Bauzeit ein Bautagebuch (z.B. gemaR Formblatt KEV320 Bautgber, oder nach Muster AG) zu flihren.

In den Positionen angegebene Kostengruppen:

In den Leistungspositionen sind die Kostengruppen nach Bundesférderung, bzw. dem Finanzierungsplan der jeweiligen
Baukostengruppe aufgefiihrt. Diese sind nur als Anhalt zu sehen. Ggf. gelten fiir diverse Positionen auch weitere
Baukostengruppen, welche in der Leistungsposition ggf. nicht aufgefiihrt sind. Entsprechendes ist daher im Zuge der
Realisierung mit dem Auftraggeber, bzw. dem bautiberwachenden Biiro abzustimmen.

Eignungspriifungen und -nachweise vor Einbau der Materialien.

Lieferscheine sind unmittelbar nach der Lieferung auf der Baustelle, spatestens jedoch am nachsten Arbeitstag der
Bauleitung zu libergeben. Spater werden Lieferscheine nicht mehr anerkannt. Es werden nur Original-Lieferscheine von
geeichten Wiegeeinrichtungen anerkannt. Sofern eine Aufteilung in Gewerke oder mehrere Kleinmaf3namen erfolgt, ist
einer Abrechnung das Original und jeder weiteren Abrechnung eine Kopie des zugehdrigen Lieferscheins beizulegen.

Sollten Stundenldhne anfallen, sind diese formgerecht einzureichen (z.B. Stundenlohnberichte gem. Formblatt KEV321
StL Zettel). Die Abgabe hat spatestens am nachsten Arbeitstag zu erfolgen. Spater vorgelegte Stundenlohnberichte
werden nicht mehr anerkannt.

Eventuell anfallende unvorhergesehene Leistungen muissen auf einem speziellen, vom AG bereitgestellten Formblatt
kalkulatorisch aufgeschlisselt werden (siehe auch KEV). Kommen Nachtragsarbeiten zur Ausfiihrung, hat der AN auf
Grundlage der Urkalkulation innerhalb von 3 Tagen dem AG eine Nachtragsforderung vorzulegen. Die
Vergleichspositionen aus dem Leistungsverzeichnis werden, soweit vorhanden, bei Genehmigung der
Nachtragsarbeiten vom AG und AN gemeinsam festgelegt. Leistungsansatze von nicht vergleichbaren Arbeiten werden
analog der Urkalkulation ermittelt. Kommen Baugerate zum Einsatz, die nicht in der Urkalkulation angesetzt sind,
werden Gerateansatze aus der Urkalkulation mit der Baugerateliste verglichen und in die Ansatze der BGL mit
entsprechendem Umrechnungsfaktor als Grundlage fir den Gerateansatz der neuen Maschine herangezogen. Nach
spatestens einer Woche muss der Nachtragspreis gem. KEV-Vorgabe aufgeschlisselt dem AG vorliegen. Diese werden
nach entsprechender Verhandlung vom AG und AN durch Unterschrift anerkannt. Der AN kann hierzu beim AG ein
Musterbeispiel anfordern.

Vorfinden von Altlasten im Bestand.

Beim Auffinden von kontaminierten Materialien durch organoleptische Auffalligkeiten oder anderweitige Erkenntnisse, ist
umgehend der Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigter zu kontaktieren. Von der Fachbauleitung wird daraufhin die
weitere Vorgehensweise festgelegt.

Die Entsorgung kontaminierter Materialien erfolgt erst mit Zustimmung des AG und nach Abstimmung mit der
Fachbauleitung. Handelt der AN entgegen dieser vorgenannten Vorgehensweise, gehen alle dadurch anfallenden
Kosten zu seinen Lasten. Baustillstdnde, Unterbrechungen oder anderweitige Verzégerungen, resultierend aus
Kontaminationen, werden nicht separat vergltet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 8 von 98



Projekt: 21-272
LV: 005-1-A

Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg

11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Umrechnungswerte des Auftraggebers.

Werden Umrechnungen der gelieferten Materialien von Gewicht nach m? oder umgekehrt notwendig, sind fur die
jeweiligen Materialien die nachfolgenden spezifischen Gewichtsangaben Umrechnungsgrundlage. Der jeweilige

Verdichtungsfaktor (1,28) steht als Klammerwert nach dem Material und kommt dafiir zusatzlich zum Ansatz.

Gewaschenes Kies/Schotter mit Korntrennung.

Sand 70 % unter2 mm (1,1
Kies/Schotter -)
Kies/Schotter (-)
Kies/Schotter (-)

Werksgemischter Betonzuschlag

Kies/Schotter (1,28)
Kies/Schotter (1,28)
Kies/Schotter (1,28)

Gebrochenes Kies/Schotter

Brechsand (1,1
Edelsplitt (-)
Edelsplitt (-)
Edelsplitt (-)
Edelsplitt (-)
Grobschotter -)
Mischschotter (1,2

Ungewaschenes Kies/Schotter
Siebschutt (Aussortierung)
Abraum

Maurersand (1,16)
Wandkies/-schotter (1,28)
Grobkies/-schotter (-)
Grobkies/-schotter -)
Wacken/-schotter (-)

Frostschutzkies/-schotter (1,28)
Frostschutzkies/-schotter (1,28)

Asphalt *

Bit. Tragschicht (-)
Binder -)
Deckschicht -)
Deckschicht -)

* Spez. Gewicht kann abhangig der Rezeptur variieren

0-4
4-8
8-16
16-32

2-5
5-8
8-12
12-18
16-32
0-30

0-4
0-X
32-60
32-X
60-X
0-32
0-45

0-32
0-22
0-11
0-8

Spez.
Spez.
Spez.
Spez.

Spez.
Spez.
Spez.

Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.

Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.
Spez.

Spez.
Spez.
Spez.
Spez.

Gew.
Gew.
Gew.
Gew.

Gew.
Gew.
Gew.

Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.

Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.
Gew.

Gew.
Gew.
Gew.
Gew.

1550 kg
1550 kg
1600 kg
1600 kg

1650 kg
1700 kg
1800 kg

1500 kg
1350 kg
1350 kg
1370 kg
1370 kg
1600 kg
1700 kg

1600 kg
1850 kg
1650 kg
1700 kg
1700 kg
1800 kg
1800 kg

2360 kg
2360 kg
2390 kg
2420 kg
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

1.1
111

1.1.1.1

FTTx-Ausbau (11-2020) Argenbiihl GWGs (BA 1)
Gemeinpositionen (ggf. spatere Aufteilung erforderlich)
Baustelleneinrichtung

Hinweis:

Der Auftraggeber wird streckenabschnittsbezogen Lagerplatze eruieren und zur
Verfligung stellen. Diese sind in ihrer GréRe jedoch begrenzt. Es kann davon
ausgegangen werden, dass auf diesen Lagerflachen maximal 200 m?®/Lager
Bodenaushub zur Lagerung méglich sind. Die Lagerplatze liegen entlang des
jeweiligen Streckenabschnitt in einem Abstand von ca. 2000-4000 m.
Transportentfernungen von ca. 2.000 m sind bei den entsprechenden Positionen
daher einzurechnen, auch wenn dies nicht explizit in der jeweiligen Leistungsposition
verankert ist.

Die Lagerplatze sind nach Beendigung der Baumafnahme in dem Zustand zu
Ubergeben, wie diese im Vorfeld angetroffen (wird dokumentiert) wurden.

Aufwendungen fiir Unterhalt, wieder Instandsetzung der BE-Flachen sind
einzurechnen.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daflr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht

fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 bis 1.8.2 (ist im Zuge der Abrechnung mit dem AG
festzulegen).

1,000 Psch  h
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in€
Ubertrag € oo,
1.1.1.2 Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 bis 1.8.2 (ist im Zuge der Abrechnung mit dem AG

festzulegen).
1,000 Psch s s
Summe 111 Baustelleneinrichtung
1.1.2 Verkehrssicherung
1.1.21 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer

auf-, um- und abbauen. Verkehrssicherung flr ges. Bauzeit
gem. Baufortschritt des AN vorhalten. Fehlende
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen,
Uberschussige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
abbauen. Vorhaltung und Wartung von Absperrmaterial fiir die
gesamte Bauzeit. Auch bei Linienbaustellen. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren. Voriibergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliche
Leitelemente, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und
transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert
vergutet.

Verkehrssicherung fiir gesamte BaumaflRnahme gem.
Unterlagen des AG (Planungsumfang) und nach
Verkehrskonzept des AG (Linien-/Wanderbaustelle).
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen (ggf. mehrfach
und zustandigkeitsiibergreifend (Verkehrsbehoérde A, B, usw.)).
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 bis 1.8.2 (ist im Zuge der Abrechnung mit dem AG

festzulegen).
1,000 Psch s s
Summe 1.1.2 Verkehrssicherung
Summe 1.1 Gemeinpositionen (ggf. spatere Aufteilung erforderlich)  ........ccceeeiiieeei.
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1.2 Diverse Arbeiten

1.21 Schilder mit Aufstellvorrichtung und Leitpfosten

1.2.1.1 Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.

Schildgréfie bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe sdubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut der Ver-
wertung nach Wahl des AN zufiihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

4,000 St s,

1.21.2 Verkehrsschild aus Vorposition mit Aufstellvorrichtung wieder
montieren.

Verkehrsschild bis 1,1 m? aus Vorposition mit
Aufstellvorrichtung im Baufeld lagernd wieder anbringen.
Fundamentaushub in Homogenbereiche, bzw. BKL 3-6
durchfiihren. Fundament aus Beton C12/15 liefern und mit den
MafRen 40x40x60 cm herstellen. OK-Fundament -0,1 m unter
GOK. Ggf. Schalung herstellen und entfernen.
Verdrangungsboden in Eigentum des AN ibernehmen und
entfernen. Schild mit Aufstellvorrichtung in Fundament
einbringen, ausrichten und justieren. Oberflache nach
Abbinden des Betons in urspriinglichen Zustand bringen und
ggf. ansaen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

4,000 St

Summe 1.21 Schilder mit Aufstellvorrichtung und Leitpfosten =~ ..

Summe 1.2 Diverse Arbeiten
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1.3 Leitungs-, Rohrgraben, Baugruben
Hinweis:

In den Leistungspositionen ist die jeweilige Materiallieferung einzurechnen.

1.31 Fir Medien =< DN/DA 250/280 (offene Bauweise)

Hinweis:

Die folgenden Leistungspositionen gelten fiir Rohr-, Kabel-, Leerrohr- und
Multi-Rohr-Flatlinerverlegungen bis zu einem Durchmesser von =< DN/DA 250/280
und Grabentiefen bis 2,50 m.

Es gilt grundsatzlich die DIN EN 1610, bzw. DIN 4124 (je nach LV-Text und
vorheriger Festlegung mit dem Auftraggeber).

I.d.R. gilt:

e Strom, LWL, Nahwarme, Gas- und Wasser nach DIN 4124.
e  SW-und RW-Kanale nach DIN EN 1610.

Im Anhang ist ggf. eine Aufstellung der Grabenbreitengegeniberstellung nach DIN
EN 1610 und DIN 4124. Alternativ kann diese beim Auftraggeber angefragt oder der
jew. DIN entnommen werden.

Alternative Grabungstechnik zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion

mittels Grabenfrasen und Verfiilllung der Graben mit Bagger und
Verdichtungsgerit sind erwiinscht.

1 / S I_;

Alternative Grabungstechniken (in Teilbereichen) z.B. mittels Grabenfrasen
sind ausdriicklich gewiinscht. Vorgenannte Vortriebs- und Verfiillvariante
bietet die ressourcenschonende und beschleunigte Verlegung bei
Streckenabschnitten im Planungsgebiet. Entsprechendes ist in der
Angebotslegung daher zu beriicksichtigen und miissen nicht als
Nebenangebot angeboten werden.

Vorteile der alternativen Verlegeart:

e  Umweltschonend.

o Zerkleinerung und Homogenisierung des Grabenaushubes und dadurch
Erhéhung der Wiedereinbaufahigkeit in den Leitungsgraben.

¢ In Kombination mit "ressourcenschonender Kabel- und Leerrohrschutz an Stelle
von Sandummantelung”, sehr ressourcenschonend, da keine Beifuhr von Sand
und keine Abfuhr von Verdrangungsmaterial.

e  Weniger Schmutz- und Larmbelastigung fir Anlieger.

e Schneller Bauzeit.

o Kostenersparnis.

Mogliche Kontaktquellen zu Frasenherstellern/-mietparks mit Erfahrung im
Breitbandbereich bei differenzierten Bodenarten:

¢ info@bautechnik-solution.de (o.glw.).
¢ info@liba.liba-trencher.com (o.glw.).
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Der Bodenaushub, welcher zur Wiederverfiillung herangezogen wird, kann
groftenteils seitlich im/am Baufeld oder im angrenzenden Baufeld gelagert und
wieder eingebaut werden. Fur den Fall, dass dies nicht der Fall ist, sind
entsprechende Positionen im Leistungsverzeichnis verankert. Aushubmaterial ist in
jedem Fall der Qualifikation und Gite nach zu separieren. Mehraufwendungen
hierfiir sind einzurechnen. Ob eine Abfuhr aufgrund ungeeignetem Aushubboden
erfolgt, ist im Vorfeld mit der jeweiligen AG-Bauleitung festzulegen. Es gilt
grundsatzlich der Wiedereinbau vor der Abfuhr. Wird vorgenanntes vom AN ohne
vorherigen Abgleich mit der AG-Bauleitung durchgefiihrt, erfolgt keine Vergltung fir
die Abfuhr und analog fir die Lieferung von Ersatzmaterial. Die Grabensohle ist
sorgfaltig zu ebnen und zu verdichten. Das Mediumauflager muss frei von Steinen,
Linien- oder Punktauflagerungen sein.

Bei ungeeignetem Boden ist der Sohlbereich in einer Starke von 30 cm auszukoffern
und bis zur Unterkante des Auflagers mit frostsicherem Kies/Schotter 0/32 bis 0/45
oder grober in entsprechender Starke einzubauen und zu verdichten. Vorgenanntes
ist vorab der értlichen Bauleitung anzuzeigen und wird als Zulageposition zur
eigentlichen Grabenposition vergutet. Sollte diese Leistung ohne vorherige Mitteilung
an den Auftraggeber durchgefiihrt werden, besteht kein Anspruch auf Vergitung.
Durch die Ausflihrung dieser zusatzlichen Leistung hat der Auftragnehmer keinen
Anspruch, die nachste Tiefenstufe abzurechnen.

Anzusetzen sind in allen Tiefenstufen senkrechte Grabenwande. Sofern die Boden-
und Platzverhaltnisse es zulassen und der Auftragnehmer sich entschlief3t, die
Grabarbeiten mit gebdschten Grabenwanden zu realisieren, hat er die hierdurch
entstehenden Mehrkosten umfanglich zu tragen. Dies gilt auch fiir die dadurch
entstehenden Mehraufwendungen fur Aufbruch- und Wiederherstellungsleistungen
der Oberflachen. Verbau ist generell einzurechnen, auch wenn dies nicht explizit im
Leistungstext der jeweiligen Posititionen aufgefihrt ist. Mehraufwendungen beim
Verbau aufgrund von querenden oder langslaufenden Medien sind bei den
entsprechenden Positionen zur Sicherung der Medien einzurechnen.

Medien kénnen sein (inkl. deren Schachte):

Rohre (jeglicher Art)

Kabel (jeglicher Art)

Kabelschutzrohre (belegt oder nicht belegt)
Flatliner oder Leerrohrbiindel

Das Verfiillen des verbleibenden Rohrgrabens hat gemafR den Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB) zu erfolgen. Auf die Reststreifenbreite von 35 cm in
der ZTV A-StB wird explizit nochmals hingewiesen. Aufwendungen hierdurch sind
einzurechnen.

Die Ausfiihrung hat konform folgender Normen (jeweils in der zum Zeitpunkt der
Vertragsschlieung geltenden Fassung) zu erfolgen:

DIN 18300

DIN EN 1610 (s.0.)
DIN 4124 (s.0.)
ZTV A-StB

Gebundener Stralen- und Oberflachenaufbruch wird gesondert vergutet. Gleiches
gilt fur die Wiederherstellung des Vorgenannten. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass
nur gebundene Schichten (Asphalt-, Beton-, Pflaster- oder Plattenbelage) zum
StralRenaufbruch zéhlen. Dem Grabenprofil angrenzende Borde und Zeiler, die nicht
direkt aus- und wieder eingebaut werden, sind ohne weitere Vergutung zu sichern.
Angetroffene Kies-/Schottertragschichten sind aus- und einbautechnisch im
Leitungsgraben abgegolten. Diese sind seitlich zu lagern, ggf. zu verfahren und
ordnungsgeman als neue Kies-/Schottertragschicht wieder einzubauen. Eventuell
notwendiges Liefern von Ersatzmaterialien zur ordnungsgemafen Wiederherstellung
der neuen Kiestragschicht nach ZTV SoB-StB wird gesondert vergutet.

Bei Gehwegen und Fahrbahnen sind die folgenden Kriterien zu erfiillen:

Erdplanum:
Verformungsmodul auf jeder Erdplanie mindestens 45 MN/m?>.
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1.3.1.1

Gehweg:
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 80 MN/m>.

Fahrbahn (GVS, Landstral3en, private Hofflachen mit Befestigung):
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 MN/m?2.

Fahrbahn (Bundesstraen, BAB):
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MN/m?2.

Gehweg und Fahrbahn:
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke, hochstens 2 cm in Langs- und
Querrichtung.

Bei ungebundenen Oberflachen oder Wiesen und Rasenflachen wird der Abtrag
Vorgenannter mit einer Dicke von ca. 15 cm verglitet.

Bestehende Versorgungsleitungen:

Auf vorhandene Versorgungs- und Entsorgungsleitungen innerhalb der gesamten
Baustelle ist bei den Bauarbeiten besonders zu achten. Der Auftragnehmer hat sich
vor Baubeginn bei den dafiir zustandigen Amtern und Stellen nach der Lage dieser
Leitungen zu erkundigen, bzw. sich Bestandspléne aushandigen zu lassen. Die
Verpflichtung der Einsichtnahme in Bestandsplane gilt sowohl fir 6ffentliche als
auch fir private Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Der Auftragnehmer haftet allein
fur alle durch ihn verursachte Schaden und hat alle dadurch entstehenden Kosten in
voller Héhe zu tragen. Der Bieter wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich im
gesamten Baustellenbereich Sparten befinden, die zu Behinderungen bei den
Erdarbeiten fihren kénnen. Es werden keinerlei Erschwerniszulagen fir Erdarbeiten,
Handaushub, Suchgraben, Kabel- oder Leitungssicherung und deren
ordnungsgemaler Wiedereinbau in den neuen Kabelgraben oder einen neu
herzustellenden Kabelgraben bezahlt, ausser (iber die im Leistungsverzeichnis
verankerten Positionen. Soweit fiir die Bauausfiihrung Anweisungen von Ver- und
Entsorgungsfirmen und/oder zustéandigen Behorden in Frage kommen, sind diese
genauestens zu befolgen. Die Bauleitung bzw. der Auftraggeber ist seitens des
Auftragnehmers von solchen Anordnungen sofort zu verstandigen.

Grundsitzlich gilt, dass bei Mehrfachverlegungen nebeneinander immer das
Medium mit dem groBten Rohr-/Kabelduchmesser maBgebend fiir die
Grundlage der zu verwendenden Grabenposition ist.

Bei der Ausbildung als Stufengraben wird fiir das Ausheben und Verfiillen des
Leitungsgrabens der tiefere Grabenanteil zu 100% des EP’s vergiitet, der
niedrigere Grabenanteil mit 75% des EP’s.

Mehraufwendungen aufgrund o.g. sind einzurechnen.

Kopflécher herstellen und deren Wiederverschluss bediirfen grundsatzlich der
Zustimmung des Auftraggebers. Sollte der Auftragnehmer Kopflécher ohne
vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber ausbilden, werden diese nicht
vergiitet, auBer es handelt sich z.B. um einen Austausch (z.B.
Schieberaustausch oder Rohrbruch, etc.). Bei durchgédngigen Leitungsgraben
mit zugehorigen Rohrabwinklungen, Etagierungen, Rohrschweifungen,
Rohrverbindungen, etc. werden i.d.R. keine Kopflocher vergiitet. Der
Leitungsgraben ist ggf. der Etagierung, Abwinklung, etc. folgend auszubilden.
Evtl. Mehraufwendungen hierfiir sind in die Leistungspositionen der
Leitungsgraben einzurechnen.

Leitungsgraben (T bis 0,75m) fir div. Medien herstellen (DIN
4124).

Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Die Schachtbaugruben einschlieRlich erforderlicher
Aufweitungen und Kopflécher werden in der Achse der Leitung
durchgemessen. Homogenbereiche, bzw. Boden-/Felsklassen
3 bis 6.
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1.3.1.2

1.3.1.3

Grabentiefe bis 0,75 m. Im Bestand ab Oberkante der
Fahrbahn/Oberflache bis Unterkante Auflager gemessen. Im
Neubaubereich ab Erdplanum bis Unterkante Auflager
gemessen. Breite der Grabensohle fir Medium s.o. nach DIN
4124.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich, bzw.
innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zwischentransporte inkl. Verfuhr innerhalb der Baustelle mit
einer Frachtentfernung bis 2.000 m sind einzurechnen.
Gleiches gilt fiir das Ent- und Beladen des zwischengelagerten
Materials.

Abgerechnet wird mit senkrechten Grabenwéanden. Die
Grabenherstellung und Wiederverfiillung des gesamten
Grabenprofils erfolgt nach DIN 18300 bzw. DIN 4124. Das
Auflager und die Herstellung der Leitungszone ist gem. DIN
4124 (mind. 10 cm dick), jedoch ohne die Verwendung von
Recyclingstoffen auszubilden. Auflager- und
Leitungszonenmaterial inkl. Abfuhr des Verdrdngungsmaterials
werden separat vergiitet. Ersatzmaterial fir einen evitl.
Bodenersatz im Leitungsgraben wird separat vergutet.
Letztgenanntes nur nach vorheriger Anzeige beim AG.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

2735000 m s s

Zulage flr UV bei (T bis 0,75m) unterhalb der Ltgz. (DIN 4124).

Bodenaustausch unterhalb der Leitungszone nach Angabe des
AG herstellen. Aushubtiefe bis 20 cm. Aushubmaterial geht in
Eigentum des AN iber und ist von der Baustelle zu entfernen.
Bodenersatzmaterial aus frostsicherem Kies/Schotter ist zu
liefern und gem. den einschlagigen Vorschriften einzubauen
und zu verdichten.

Notwendigen Mehraufwand fur Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und entfernen.

Kalkulationsgrundlage ist eine Grabenbreite nach DIN 4124.
Fur Grabenmehrbreiten wird der EP linear hochgerechnet.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

273,000 m e e

Leitungsgraben (T>0,75-1,25m) fiir div. Medien herstellen (DIN
4124).

Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.
Die Schachtbaugruben einschliellich erforderlicher
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Aufweitungen und Kopflécher werden in der Achse der Leitung
durchgemessen. Homogenbereiche, bzw. Boden-/Felsklassen
3 bis 6.

Grabentiefe T>0,75-1,25m. Im Bestand ab Oberkante der
Fahrbahn/Oberflache bis Unterkante Auflager gemessen. Im
Neubaubereich ab Erdplanum bis Unterkante Auflager
gemessen. Breite der Grabensohle fir Medium s.o. nach DIN
4124.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich, bzw.
innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zwischentransporte inkl. Verfuhr innerhalb der Baustelle mit
einer Frachtentfernung bis 2.000 m sind einzurechnen.
Gleiches qilt fir das Ent- und Beladen des zwischengelagerten
Materials.

Abgerechnet wird mit senkrechten Grabenwéanden. Die
Grabenherstellung und Wiederverfiillung des gesamten
Grabenprofils erfolgt nach DIN 18300 bzw. DIN 4124. Das
Auflager und die Herstellung der Leitungszone ist gem. DIN
4124 (mind. 10 cm dick), jedoch ohne die Verwendung von
Recyclingstoffen auszubilden. Auflager- und
Leitungszonenmaterial inkl. Abfuhr des Verdrdngungsmaterials
werden separat vergiitet. Ersatzmaterial fir einen evitl.
Bodenersatz im Leitungsgraben wird separat vergutet.
Letztgenanntes nur nach vorheriger Anzeige beim AG.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

2455000 m s

1.3.14 Zulage fir UV bei (T>0,75-1,25m) unterhalb der Ltgz. (DIN
4124).

Bodenaustausch unterhalb der Leitungszone nach Angabe des
AG herstellen. Aushubtiefe bis 20 cm. Aushubmaterial geht in
Eigentum des AN uber und ist von der Baustelle zu entfernen.
Bodenersatzmaterial aus frostsicherem Kies/Schotter ist zu
liefern und gem. den einschlagigen Vorschriften einzubauen
und zu verdichten.

Notwendigen Mehraufwand fiir Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und entfernen.

Kalkulationsgrundlage ist eine Grabenbreite nach DIN 4124.
Fur Grabenmehrbreiten wird der EP linear hochgerechnet.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

245,000 M s e

Summe 1.3.1 Fir Medien =< DN/DA 250/280 (offene Bauweise) @ ..iiiiiiiivciiieneen,
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1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

Ubertrag € cooooveeveeeviennn

Fiir samtliche Medienbreiten

Suchgraben herstellen. Tiefe bis 1,25 m.

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur
Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

Homogenbereiche, bzw. Boden-/Felsklasse 3 bis 6.
Grabentiefe bis 1,25 m.

StraRenaufbruch wird gesondert verglitet.

Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Ausflihrung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

64,000 M3 s e

Suchgraben herstellen. Tiefe >1,25 bis 1,75 m.

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur
Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

Homogenbereiche, bzw. Boden-/Felsklasse 3 bis 6.
Grabentiefe >1,25 bis 1,75 m.

Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Ausfuhrung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

4,000 m3 e e,

Hinweis:

Zur Abrechnung uber diese Position kommen Kopflécher/Baugruben, die innerhalb
(z.B. Schéachte) oder auRerhalb von Grabentrassen (z.B. Start-/Zielgruben) nach
Angabe des Auftraggebers herzustellen sind.

Straflen- und Oberflachenaufbruch wird gesondert vergiitet. Gleiches gilt firr die
Wiederherstellung des Vorgenannten. Dabei ist zu berticksichtigen, dass nur
gebundene Schichten (Asphalt-, Beton-, Pflaster- oder Plattenbelage) zum
StralRenaufbruch zahlen. Angetroffene Kies-/Schottertragschichten sind aus- und
einbautechnisch im Kopfloch/Baugrube abgegolten. Diese sind seitlich zu lagern und
ordnungsgemal als neue Kies-Schottertragschicht wieder einzubauen. Eventuell
notwendiges Liefern von Ersatzmaterialien zur ordnungsgemafRen Wiederherstellung
der neuen Kies-Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Bei Gehwegen und Fahrbahnen sind die folgenden Kriterien zu erfillen:

Erdplanum:
Verformungsmodul auf jeder Erdplanie mindestens 45 MN/m?>.

Gehweg:
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1.3.2.3

Ubertrag € cooooeovieeeieenn

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 80 MN/m?2.

Fahrbahn (GVS, LandstralRen, private Hofflachen mit Befestigung):
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 MN/m?2.

Fahrbahn (Bundesstraflten, BAB):
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MN/m?2.

Gehweg und Fahrbahn:
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke, héchstens 2 cm in Langs- und
Querrichtung.

Bei ungebundenen Oberflachen oder Wiesen und Rasenflachen wird der Abtrag
Vorgenannter mit einer Dicke von ca. 15 cm vergutet.

Die anzustrebende GrofRRe der Kopflocher ist den Planunterlagen oder im Vorfeld mit
dem AG festzulegen.

Bei Rohrabwinklungen, Etagierungen, etc. werden keine Kopflécher vergiitet. Evtl.
Mehraufwendungen hierflr sind in die Leistungspositionen der Leitungsgraben
einzurechnen.

Kopflécher herstellen und deren Wiederverschluss bediirfen grundsétzlich der
Zustimmung des Auftraggebers. Sollte der Auftragnehmer Kopfl6cher ohne
vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber ausbilden, werden diese nicht
vergiitet, auBer es handelt sich z.B. um einen Austausch (z.B.
Schieberaustausch oder Rohrbruch, etc.). Bei durchgangigen Leitungsgriaben
mit zugehoérigen Rohrabwinklungen, Etagierungen, Rohrschweiungen,
Rohrverbindungen, etc. werden i.d.R. keine Kopflécher vergitet. Der
Leitungsgraben ist ggf. der Etagierung, Abwinklung, etc. folgend auszubilden.
Evtl. Mehraufwendungen hierfiir sind in die Leistungspositionen der
Leitungsgraben einzurechnen.

Kopfloch/Baugrube nach Unterlagen/Angabe des AG
herstellen.

StraRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Homogenbereiche, bzw. Boden-/Felsklassen 3 bis 6.
Baugrubentiefe bis 2,5 m. Im Bestand ab Oberkante der
Fahrbahn/Oberflache bis Unterkante Auflager gemessen. Im
Neubaubereich ab Erdplanum bis Unterkante Auflager
gemessen. Baugrubenbreite/-lange variabel.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich, bzw.
innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zwischentransporte inkl. Verfuhr innerhalb der Baustelle mit
einer Frachtentfernung bis 2.000 m sind einzurechnen.
Gleiches gilt fiir das Ent- und Beladen des zwischengelagerten
Materials.

Die Kopflochherstellung und Wiederverfiillung des gesamten
Grabenprofils erfolgt nach DIN 18300, DIN EN 1610, bzw. DIN
4124 mit senkrechten Wanden. Das Auflager und die
Herstellung der Leitungszone im Kopfloch ist gem. DIN EN
1610, bzw. DIN 4124 (mind. 10 cm dick), jedoch ohne die
Verwendung von Recyclingstoffen auszubilden. Auflager- und
Leitungszonenmaterial inkl. Abfuhr des Verdrangungsmaterials
werden separat vergiitet. Ersatzmaterial fir einen evitl.
Bodenersatz im Kopfloch wird separat vergitet. Letztgenanntes
nur nach vorheriger Anzeige beim AG. Sofern ein Kopfloch
durch ein Grabenprofil verlauft, ist das Grabenprofil separat zu
betrachten/abzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
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1.3.24

1.3.2.5

Ubertrag € cooooveeveeeviennn

Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

204,000 m3 s

Hinweis:

Grundsitzlich ist zu beachten, dass anzustreben ist, das Leitungsgraben- oder
Baugrubenmaterial wieder zu verwenden (wieder einzubauen). Sollte dies nicht
moglich sein, ist nach vorheriger Riicksprache mit dem AG ein
Bodenersatzmaterial zu liefern (siehe auch Beschreibung zu LV-Beginn). Sollte
der AN diese Vorankiindigung nicht durchfiihren besteht, ggf. kein Anspruch
auf Vergiitung dieser Position.

Zu beachten ist, dass nicht alle Frostschutzkiese/-schotter die engen
Sieblinienabgrenzungen von grobkdrnigem Boden nach DIN 18196 erfiillen mussen.

Verfiillen von Restgraben, restl. Kopfloch/Baugrube mit
grobkornigem Boden/Kies/Schotter.

Grobkérnigen Boden nach DIN 18196 oder
Frostschutzkies/-schotter der Kérnung 0/32 bis 0/45 liefern und
in Leitungsgraben oder Kopfloch/Baugrube nach DIN EN 1610,
bzw. DIN 4124 mit senkrechten Wanden, oberhalb der
Leitungszone einbauen. Die Abrechnung erfolgt analog der
Leitungsgrabenpositionen auf Grundlage der DIN EN 1610,
bzw. DIN 4124. Bodenverdrangungsmaterial im Baufeld
verfahren und als HW aufhaufen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

260,000 M3 e e,

Zulage fir Boden mit Verunreinigung Z0 laden, férdern und
entsorgen.

Boden mit einer Verunreinigung nach LAGA M20, bzw. VwV

laden, transportieren und entsorgen. Vergutet wird der

Mehrpreis gegenuber der Grundposition. Eine entsprechende

Laboruntersuchung inkl. zugeh. PN98-Probenahmeprotokoll

wird vom AG Ubergeben.

e Bodenaushub Z0.

Zuordnungsklasse gem. Prufberichtsergebnis.

Verwertung nach Wahl des AN.

Gebulhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

Sicherungsmafinahmen auf Lagerflachen des AG sind

einzurechnen.

e Das Material liegt als abgedeckte Haufwerksmiete auf der
jeweiligen Lagerflache.

e Die Abdeckfolie ist vor dem Laden zu entfernen und geht
in Eigentum des AN.

Samtliche Nachweise und Gebiihren fiir die ordnungsgemafie

Entsorgung sind zu fiihren, einzurechnen und dem AG

unentgeltlich zu Gbergeben.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
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1.3.2.6

1.3.2.7

Ubertrag € cooooeovieeeieenn

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

2400,000 t s

Zulage fur Boden mit Verunreinigung >Z0* bis Z1.1 laden,
férdern und entsorgen.

Boden mit einer Verunreinigung nach LAGA M20, bzw. VwV

laden, transportieren und entsorgen. Vergltet wird der

Mehrpreis gegeniiber der Grundposition. Eine entsprechende

Laboruntersuchung inkl. zugeh. PN98-Probenahmeprotokoll

wird vom AG (bergeben.

e Bodenaushub > Z0* bis einschl. Z1.1.

Zuordnungsklasse gem. Prifberichtsergebnis.

Verwertung nach Wahl des AN.

Gebulhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

Sicherungsmafnahmen auf Lagerflachen des AG sind

einzurechnen.

e Das Material liegt als abgedeckte Haufwerksmiete auf der
jeweiligen Lagerflache.

e Die Abdeckfolie ist vor dem Laden zu entfernen und geht
in Eigentum des AN.

Samtliche Nachweise und Gebiihren fiir die ordnungsgemafie

Entsorgung sind zu fiihren, einzurechnen und dem AG

unentgeltlich zu Gbergeben.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

540,000 t s

Zulage fiir Boden mit Verunreinigung >Z1.1 bis Z1.2 laden,
férdern und entsorgen.

Boden mit einer Verunreinigung nach LAGA M20, bzw. VwV

laden, transportieren und entsorgen. Vergutet wird der

Mehrpreis gegenuber der Grundposition. Eine entsprechende

Laboruntersuchung inkl. zugeh. PN98-Probenahmeprotokoll

wird vom AG Ubergeben.

e Bodenaushub > Z1.1 bis einschl. Z1.2.

Zuordnungsklasse gem. Prufberichtsergebnis.

Verwertung nach Wahl des AN.

Gebulhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

Sicherungsmaflnahmen auf Lagerflachen des AG sind

einzurechnen.

e Das Material liegt als abgedeckte Haufwerksmiete auf der
jeweiligen Lagerflache.

o Die Abdeckfolie ist vor dem Laden zu entfernen und geht
in Eigentum des AN.

Samtliche Nachweise und Gebiihren fiir die ordnungsgemafie

Entsorgung sind zu fiihren, einzurechnen und dem AG

unentgeltlich zu Gbergeben.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

95,000 t s e,

Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 21 von

98



Projekt:
LV:

21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg

005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.2.10

Ubertrag € cooooeovieeeieenn

Zulage flr Boden mit Verunreinigung >Z1.2 bis Z2 laden,
férdern und entsorgen.

Boden mit einer Verunreinigung nach LAGA M20, bzw. VwV

laden, transportieren und entsorgen. Vergutet wird der

Mehrpreis gegeniiber der Grundposition. Eine entsprechende

Laboruntersuchung inkl. zugeh. PN98-Probenahmeprotokoll

wird vom AG Ubergeben.

e Bodenaushub > Z1.2 bis einschl. Z2.

Zuordnungsklasse gem. Prifberichtsergebnis.

Verwertung nach Wahl des AN.

Gebulhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

Sicherungsmaflnahmen auf Lagerflachen des AG sind

einzurechnen.

e Das Material liegt als abgedeckte Haufwerksmiete auf der
jeweiligen Lagerflache.

e Die Abdeckfolie ist vor dem Laden zu entfernen und geht
in Eigentum des AN.

Samtliche Nachweise und Gebiihren fiir die ordnungsgemafie

Entsorgung sind zu fiihren, einzurechnen und dem AG

unentgeltlich zu Gbergeben.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

50,000 t

Folie liefern und Haufwerke abdecken.

Witterungssichere Folie mit Foliendicke >0,4 mm liefern und
Aushubhaufwerke nach Unterlagen des AG abdecken. Folie
mittels Boden oder Steinen gegen Wegwehen sichern. Ggf.
nach Sturm oder anderweitigen Witterungsereignissen erneut
befestigen und ersetzen. Durchflihrung nur bei
organoleptischer Auffalligkeit und nach Anordnung des AG,
bzw. der Fachbauleitung Altlasten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

1.600,000 m2 e

Vorhandene Kabel freilegen, absichern und wieder
ordnungsgemaf einbauen.

Nach Absprache bzw. Genehmigung mit dem Energiever-
sorgungsunternehmen. Beschaffung der erf. Kabelplane,
Leitungsplane ist Sache des Auftragnehmers. Vergltung als
Erschwerniszulage zu den Leitungs-, Rohrgraben-,
Baugrubenarbeiten (Aushub, Verbau, Schacht- und
Kabel-/Rohrverlegung, etc.). Abrechnung entsprechend
freigelegter Kabellange. Fur Medien, welche riickzubauen oder
bereits stillgelegt sind, erfolgt keine Vergutung dieser Position.

Kabeltrasse: Fir langs-, quer- und diagonal
laufende Kabel.

Neuverlegung: Wiederverlegen mit Um-
hillung nach Unterlagen des
Spartentragers.

Art: Einzelkabel (Telekom, Strom,

LWL oder Kabelschutzrohre bis
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1.3.2.11
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DA160)
Diverses: Kabel in Betrieb

EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten und
Materiallieferungen wie Sicherungsmaterial,
Umhillungsmaterial (Sand) und neues Trassenwarnband fiir
die Sicherung und Wiederverlegung. Erforderlicher Zuschlag
zu den Grabenaushubpositionen fiir Handschacht ist
einzurechnen. Die Position gilt auch bei Kabelschutzrohren,
ungeachtet deren Belegung mit Kabel. Fir jedes weitere,
annahernd parallel (Abstand zwischen beiden Medien <1,0m)
verlaufende Kabel oder KSR wird ein Zuschlag von 25 v.H.
vergutet.

Abrechnungsbeispiel fiir:

2 Kabel (K) oder KSR (in Betrieb) werden in einem Graben
oder Kopfloch in einem Abstand zueinander von <1 m
angetroffen, freigelegt, gesichert und spéter wieder fachgerecht
eingebaut. Somit erfolgt eine Verglitung wie folgt:

Verglitung fiir Kabel 1 = freigelegte Ldnge von
K1 x Positions-EP.

Verglitung fiir Kabel 2 ff. bei Abstand < 1 m zu
Kabel 1 = freigelegte Lédnge v. K2 x Positions-EP
x 25%.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflache) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

3.175,000 m s e

Vorhandene Wasser-, Gas-, Nahwarmeleitung bis DA160
freilegen, absichern und wieder ordnungsgemaf einbauen.

Nach Absprache bzw. Genehmigung mit dem Energiever-
sorgungsunternehmen. Beschaffung der erf. Medienplane,
Leitungsplane ist Sache des Auftragnehmers. Vergltung als
Erschwerniszulage zu den Leitungs-, Rohrgraben-,
Baugrubenarbeiten (Aushub, Verbau, Schacht- und
Rohrverlegung, etc.). Abrechnung entsprechend freigelegter
Medienlange. Fur Medien, welche riickzubauen oder bereits
stillgelegt sind, erfolgt keine Vergitung dieser Position.

WL-/GL-/Rohrtrasse: Fur langs-, quer- und diagonal
laufende Leitung.

Neuverlegung: Wiederverlegen mit Sandum-
hillung nach Unterlagen des
Spartentragers.

Art: Einzelleitung aus Stahl, Guss
oder PE bis DA160

Diverses: Leitung in Betrieb

EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten und
Materiallieferungen wie Sicherungsmaterial,
Umhillungsmaterial (Sand) und neues Trassenwarnband fir
die Sicherung und Wiederverlegung. Erforderlicher Zuschlag
zu den Grabenaushubpositionen fir Handschacht ist
einzurechnen. Fur jede weitere, annahernd parallel (Abstand
zwischen beiden Medien <1,0m) verlaufende Leitung wird ein
Zuschlag von 50 v.H. vergutet.

Abrechnungsbeispiel fiir:
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2 Medienleitungen werden in einem Graben oder Kopfloch in
einem Abstand zueinander von <1 m angetroffen, freigelegt,
gesichert und spéter wieder fachgerecht eingebaut. Somit
erfolgt eine Verglitung wie folgt:

Verglitung fiir Medium 1 = freigelegte Ldnge von
M1 x Positions-EP.

Verglitung fiir Medium 2 ff. bei Abstand < 1 m zu
Medium 1 = freigelegte Lédnge v. M2 x
Positions-EP x 50%.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen).

160,000 M s s
Summe 1.3.2 Fiir samtliche Medienbreiten @
1.3.3 Verlegung mittels Spiilbohrung
Hinweis:

Der An- und Abtransport, sowie das Vorhalten und mehrfache Umsetzen, etc. ist in
die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

1.3.3.1 Start-/Zielgrube herstellen (Ungebunden).

Arbeitsgrube flur den unterirdischen Rohrvortrieb fur Leitungen
in den erforderlichen Abmessungen nach Wahl des AN
herstellen. Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und beseitigen.
Arbeitssohlen und erforderliches Widerlager fur Vortrieb nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und beseitigen. Abbruchgut der Wiederverwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Von einer Wasserhaltung bis zu
10 m?¥h ist auszugehen. Wasserhaltung aufstellen, vorhalten,
betreiben und nach Beendigung der Bohrarbeiten wieder
ruckbauen. Lage und Hohe des Vortriebs-Ansatzpunktes und
des Zielpunktes nach Unterlagen des AG.

Arbeitsgrube fur Start der Bohrung.

Arbeitsgrube in ungebundener Flache.

Evtl. Uberbreiten der Arbeitsgrube sind einzurechnen.

In Homogenbereiche, bzw. Boden der Klassen 3 bis 5.
Aushub im Baufeld verfahren und als HW lagern. Fullmaterial
liefern, einbauen und verdichten.

Urspriingliche Oberflache (Vegetation und ungebundene
Schichten/Deckschichten) wieder fachgerecht herstellen.
Position gilt nicht bei Spllungen von Hausanschlissen!

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

1,000 St s e
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1.3.3.2 Start-/Zielgrube herstellen (Gebunden).

Arbeitsgrube fiir den unterirdischen Rohrvortrieb fir Leitungen
in den erforderlichen Abmessungen nach Wahl des AN
herstellen. Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und beseitigen.
Arbeitssohlen und erforderliches Widerlager fiir Vortrieb nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und beseitigen. Abbruchgut der Wiederverwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Von einer Wasserhaltung bis zu
10 m3h ist auszugehen. Wasserhaltung aufstellen, vorhalten,
betreiben und nach Beendigung der Bohrarbeiten wieder
rickbauen. Lage und Hohe des Vortriebs-Ansatzpunktes und
des Zielpunktes nach Unterlagen des AG.

Arbeitsgrube fiir Start der Bohrung.

Arbeitsgrube in gebundener Flache.

Evtl. Uberbreiten der Arbeitsgrube sind einzurechnen.

In Homogenbereiche, bzw. Boden der Klassen 3 bis 5.
Aushub im Baufeld verfahren und als HW lagern. Fillmaterial
liefern, einbauen und verdichten.

Urspriingliche Oberflache (Gebunden aus AC 32 TN (10cm)
und AC 8 DN (4cm), Pflaster (10cm) oder Betondecke (20cm)
wieder fachgerecht herstellen.

Position gilt nicht bei Spllungen von Hausanschlissen!

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

1,000 St s s

1.3.3.3 Leitung durch Vortrieb / Spiilbohrung herstellen fiir 1x
Rohr-DA160.

Leitung durch Vortrieb einschlieRlich erforderlicher
Pilotbohrung und Aufweitungen unterirdisch herstellen.
Rohrleitung einziehen bzw. einpressen.

Erforderliches Spulmittel bereitstellen und beseitigen.
Baugrund nach ATV DIN 18 319 nach Unterlagen des AG.
Vortriebsrichtung, Solllinie und zuldssige Abweichung nach
Unterlagen des AG. Ausfiihrung der notwendigen Messungen
einschlieBlich Protokoll Uber den Verlauf des Vortriebs.
Protokolle dem AG in 3-facher Ausfertigung Ubergeben.
Rohr nach Einzug reinigen. Herstellen der Start- und Zielgrube
wird gesondert vergutet.

Rohr DN 130,8 entspricht DA160 x 14,6 (SDR 11) liefern.
Start- und Zielgruben, bzw. Zwischengruben werden separat
vergutet.

Rohr aus Kunststoff.

Anzahl der Rohr(e) in einer Spuilbohrung = 1 Stiick (DA wie
oben beschrieben).

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Maximale Uberdeckung nach Unterlagen des AG.
Vortriebsverfahren = Horizontal-Spulbohrverfahren.
Bodenklasse gem. DIN 18319 fiir alle:

e LN(E+W)1-3

e LB(M+N)1-3

e S14

e F(Z+D)1-4

Achtung! Gilt auch fir Fels.

Aushub und Spllgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
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Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

25,000 m s

1.3.34 Zulage zur Vorposition fir Kalibrieren der Rohre mittels
Kaliberkorper.

Der Kaliberkdrper hat einen Durchmesser, angepasst auf das
zu kalibrierende Medium und ist mit einem Sender ausgerustet.
Dieser wird mit einem Druck von 3 bar iber die gesamte Lange
der verlegten Trasse durch das verlegte Rohr durchgeblasen.
Bei einer vorhandenen Rohrverengung wird mit einem
Suchgerat der im Kaliber angeordnete Sender geortet. Das
Rohr ist an dieser Stelle freizulegen und instand zu setzen. Fir
das Freilegen und Instandsetzen oder erneut Herstellen einer
Spiilbohrung erhalt der AN keine gesonderte Verglitung.
Aufwendungen hierfur sind einzurechnen.

Anzahl der Rohr(e) in einer Spilbohrung => Siehe Vorposition.
Vergutet wird lediglich die Spulbohrldnge, ungeachtet der
Anzahl an Leerrohren.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

25000 m L

1.3.3.5 Dokumentation der Leitungskalibrierung liefern.

Leitungskalibrierung als schriftlicher Bericht mit grafischer
Darstellung des Prufverlaufes ausarbeiten und dem AG 2-fach
aushandigen. Die Dokumentation ist pro KSR-Rohr zu
erstellen. Die Vergutung erfolgt als eine Pauschale fur alle im
Streckenabschnitt gespiilten Rohre.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegung).

1,000 Psch s s
Summe 1.3.3 Verlegung mittels Spiilbohrung e
Summe 13 Leitungs-, Rohrgraben, Baugruben s
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1.4 Oberbauarbeiten

1.41 Fir Medien =< DN/DA250/280

Hinweis:
Fur die folgenden Leistungspositionen gilt folgendes:

Die Positionen sind grundsatzlich adaquat zu den Positionen fiir die Herstellung der
Leitungsgraben, Kopflécher, Baugruben zu verstehen.

Vergutet wird daher lediglich nach Laufmeter oder m2 in Abhangigkeit der
Kopfloch-/Baugrubengrofle, ungeachtet, wie breit die Angleichungen rechts und links
des Leitungsgrabens oder der Gruben sind. Entsprechende Mehraufwendungen
durch vom AN verursachte Mehrbreiten sind einzurechnen.

Weiter kann davon ausgegangen werden, dass die auszubauenden Materialien,
sofern diese nicht gem. LV-Position(en) abzufahren sind, seitlich gelagert werden
koénnen. Eine eventuelle Verfuhr innerhalb der Baustelle bis 2.000 m ist jedoch
einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.

Bei Aufgrabungen innerhalb befestigter Flachen ist darauf zu achten, dass die
notwendigen Trennschnitte vor dem Ausbau der gebundenen Oberbauschichten
umfanglich und durchgehend erbracht sind. Alle, durch unsachgemafen Schnitt
oder unsachgemafRen Aushub, Graben-/Grubensicherung verursachte Schaden an
den angrenzenden Belagsflachen und deren Sanierungskosten sind vom AN zu
tragen. Unterhéhlungen von angrenzenden Belagen, die neben den Leitungsgraben
oder den Baugruben entstehen, sind durch zuriickschneiden, ordnungsgemalies
wiederverfillen und verdichten der ungebundenen Schichten und der
Wiederherstellung des anstehenden Oberbaus durch den AN herzustellen.
Unterhéhlungen kénnen mittels RSS - Flissigboden nach RAL unterfittert werden.
Eine Unterfutterung mittels Kies/Schotter oder Sand ist wg. der Gefahr von
nachtraglichen Setzungen nicht erlaubt. Einen Anspruch auf Mehrvergiitung hierfir
besteht nicht. Entsprechende Aufwendungen sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen. Gleiches gilt in Bezug auf Reststreifenbreiten kleiner 35 cm gem. ZTV
A-StB.

Beschéadigte Pflaster und Borde aus Natursteinen sind, sofern dies notwendig wird,
in der Guteklasse | zu liefern (siehe Zulagepositionen).

Bei den Formatangaben "bis" bedeutet dies, dass auch Zwischenmalle oder z.B.
Anfangersteine bis zu den angegebenen MalRen einzurechnen sind. Folgende
Anforderungen an gebundene Oberbauschichten sind einzuhalten.
Beschreibungen/Anforderungen in den jeweiligen Leistungspositionen haben
naturlich Vorrang.

e Asphalttragschichteinbau innerhalb des Gehweges mind. 8 cm.
e Asphalttragschichteinbau innerhalb der Fahrbahn mind. 10 cm.

Beim Ausbau und der Entsorgung von gebundenen Asphaltschichten ist von einer
Summen-PAK-Belastung bis 30 mg/kg auszugehen. Sofern anfallendes
Aufbruchmaterial mit einer PAK-Belastung von mehr als 30 mg/kg angetroffen wird,
existiert hierfur eine Zulageposition.

Sofern der Verdacht auf eine PAK-Belastung festgestellt wird, ist die értliche
Bauleitung umgehend dartber zu informieren. Erfolgt eine Abfuhr von
Verdachtsmaterial ohne eine vorhergehende labortechnische Untersuchung
(beauftragt durch den AG), gehen alle daraus anfallenden Kosten und Folgekosten
zu Lasten des AN.

Grundlage fur die Grabenbreiten ist die DIN EN 1610 und die DIN 4124 (siehe
jeweilige Position).

Bei der Ausbildung von Stufengraben wird fiir das Aufbrechen und
WiederverschlieBen des Leitungsgrabens des tieferen Grabenanteils mit 100%
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des betreffenden EP’s vergiitet, der niedrigere Grabenanteil wird mit 75% des
jeweiligen EP’s vergiitet.

Mehraufwendungen aufgrund o.g. sind einzurechnen.

Kopflécher herstellen und deren Wiederverschluss bediirfen grundsatzlich der
Zustimmung des Auftraggebers. Sollte der Auftragnehmer Kopflécher ohne
vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber ausbilden, werden diese nicht
vergiitet, auBer es handelt sich z.B. um einen Austausch (z.B.
Schieberaustausch oder Rohrbruch, etc.). Bei durchgangigen Leistungsgraben
mit zugehorigen Rohrabwinklungen, Etagierungen, Rohrschweiungen,
Rohrverbindungen, etc. werden i.d.R. keine Kopflocher vergiitet. Der
Leitungsgraben ist ggf. der Etagierung, Abwinklung, etc. folgend auszubilden.
Evtl. Mehraufwendungen hierfiir sind in die Leistungspositionen der
Leitungsgraben einzurechnen.

Vegetationsdecke bzw. Oberbodendecke fiir Leitungsgraben T
bis 0,75m riickbauen/herstellen (DIN EN 1610 u. DIN 4124).

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase
mindestens 15 cm tief aufreiRen und so zerkleinern, dass keine
Stlicke Gber 0,05 m? verbleiben.

Oberboden einschliellich Vegetationsdecke im Anschluss
abtragen und profilgerecht nach der Grabenverfiillung wieder
andecken, einschlieBlich der erforderlichen Zwischenlagerung
und Verfuhr innerhalb der Baustelle. Dicke des Abtrages bis 15
cm. Andeckung mit einer Dicke von 15 cm. Abgerechnet wird
nach Laufmeter, analog der hergestellten Grabenlange.

Die Ubergangsbereiche zu angrenzenden Flachen werden
nicht gesondert vergitet. Oberbodenfeinplanum feinkriimelig
lockern.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall, Steine und
Unrat ablesen. Ggf. vorwilichsige Graser und Krauter
ausmahen. Abfall und Mahgut geht in Eigentum des AN und ist
zu entsorgen. Ansaat auf Leitungsgrabentrasse und
angrenzende Ubergangsbereiche.

e Saatgutmenge: 20 g/m?
e Saatgut: Zierrasenmischung RSM 1.1.2

Inkl. Mehrgrabenbreiten bis 100 cm.

Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN EN 1610 und
DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

854,000 m e

Vegetationsdecke bzw. Oberbodendecke fiir Leitungsgraben
bis T > 0,75-1,25m riickbauen/herstellen (DIN EN 1610 u. DIN
4124).

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase
mindestens 15 cm tief aufreillen und so zerkleinern, dass keine
Stiicke Uber 0,05 m? verbleiben.

Oberboden einschliellich Vegetationsdecke im Anschluss
abtragen und profilgerecht nach der Grabenverfiillung wieder
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andecken, einschlieBlich der erforderlichen Zwischenlagerung
und Verfuhr innerhalb der Baustelle. Dicke des Abtrages bis 15
cm. Andeckung mit einer Dicke von 15 cm. Abgerechnet wird
nach Laufmeter, analog der hergestellten Grabenlange.

Die Ubergangsbereiche zu angrenzenden Flachen werden
nicht gesondert verglitet. Oberbodenfeinplanum feinkriimelig
lockern.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall, Steine und
Unrat ablesen. Ggf. vorwilichsige Graser und Krauter
ausmahen. Abfall und Mahgut geht in Eigentum des AN und ist
zu entsorgen. Ansaat auf Leitungsgrabentrasse und
angrenzende Ubergangsbereiche.

e  Saatgutmenge: 20 g/m?
e Saatgut: Zierrasenmischung RSM 1.1.2

Inkl. Mehrgrabenbreiten bis 100 cm.

Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN EN 1610 und
DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

10,000 m s e

1.4.1.3 Gebundener Oberbau aus AC T aufbrechen/herstellen T bis
0,75m riickbauen/herstellen (DIN 4124).

Asphaltbefestigung im Verlauf des Leitungsgrabens geradlinig
durch Schneiden beidseitig trennen. Dicke der
Asphaltbefestigung uber 4 bis 18 cm.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Leitungsgrabentrasse.

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 4 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 18 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen héchstens 25 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22-32 T N/S liefern und herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.

e Einbaudicke = 8 bzw. 12 cm (192 bzw. 288 kg/m?).
e Bindemittel = 50-70/70-100.

e Einbau lberwiegend von Hand.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
an den beidseitigen Schnittkanten vor Herstellung der
Asphalttragschicht aufbringen.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

1.374,000 m e e
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Gebundener Oberbau aus AC T aufbrechen/herstellen T
>0,75-1,25m riickbauen/herstellen (DIN 4124).

Asphaltbefestigung im Verlauf des Leitungsgrabens geradlinig
durch Schneiden beidseitig trennen. Dicke der
Asphaltbefestigung tber 4 bis 18 cm.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Leitungsgrabentrasse.

Dicke der Asphaltbefestigung Giber 4 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 18 cm.

Aufbruchstlicke zerkleinern, Kantenlangen héchstens 25 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22-32 T N/S liefern und herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.

e Einbaudicke = 8 bzw. 12 cm (192 bzw. 288 kg/m?).
e Bindemittel = 50-70/70-100.

e Einbau uberwiegend von Hand.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
an den beidseitigen Schnittkanten vor Herstellung der
Asphalttragschicht aufbringen.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

2.359,000 m L e

Gebundener Oberbau aus AC D herstellen fur Leitungsgraben
mit T bis 0,75m (DIN 4124).

Anschluss-/Uberlappungsbereiche frasen.

Uberlappungsbreite beidseitig nach Angabe des AG, jedoch
mindestens 10cm Uber Grabentrennschnitt hinaus.
Frasmaterial aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.

Anschlusskanten beidseitig geradlinig herstellen, ggf.
nachschneiden.

e Frasschicht aus AC D 5 bis AC D 16.

e Frastiefe in Fahrbahnbereich 4 cm.

e Frastiefe in Gehwegbereich 2,5 cm.

AC T - Flache reinigen. Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes vor Aufbringen der AC D und flachig
aufspriihen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
Unterlage = Asphaltschnittkanten, Asphaltbefestigung frisch
und gefrast. Ausfiihrung innerhalb der Leitungstrasse,
Uberwiegend manuell.

e Bindemittel = C40-60BP1-S.

e Bindemittelmenge = 300 g/m?2.

Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil

in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband, beidseitig
der Leitungstrasse herstellen.

e Langs- und Querfugen.

e Dicke der Asphaltdeckschicht Gehweg: 2,5 cm.
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o Dicke der Asphaltdeckschicht Fahrbahn: 4,0 cm.
e Breite des Fugenbandes = 10 mm.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeckschichten
herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
e Einbaubereich Gehweg: AC 5 D N, Einbaudicke 2,5 cm.
e Einbaubereich Fahrbahn: AC 8-11 D N/S,
Einbaudicke 4,0 cm.
e Bindemittel = 50-70/70-100.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

1.374,000 m L

1.4.1.6 Gebundener Oberbau aus AC D herstellen fiir Leitungsgraben
mit T >0,75-1,25m (DIN 4124).

Anschluss-/Uberlappungsbereiche frasen.

Uberlappungsbreite beidseitig nach Angabe des AG, jedoch
mindestens 10cm Uber Grabentrennschnitt hinaus.
Frasmaterial aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.

Anschlusskanten beidseitig geradlinig herstellen, ggf.
nachschneiden.

e Frasschicht aus AC D 5 bis AC D 16.

e Frastiefe in Fahrbahnbereich 4 cm.

o Frastiefe in Gehwegbereich 2,5 cm.

AC T - Flache reinigen. Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes vor Aufbringen der AC D und flachig
aufsprihen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
Unterlage = Asphaltschnittkanten, Asphaltbefestigung frisch
und gefrast. Ausfiihrung innerhalb der Leitungstrasse,
Uberwiegend manuell.

e Bindemittel = C40-60BP1-S.

e Bindemittelmenge = 300 g/m2

Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil

in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband, beidseitig
der Leitungstrasse herstellen.

e Langs- und Querfugen.

Dicke der Asphaltdeckschicht Gehweg: 2,5 cm.

Dicke der Asphaltdeckschicht Fahrbahn: 4,0 cm.

Breite des Fugenbandes = 10 mm.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
e Einbaubereich Gehweg: AC 5 D N, Einbaudicke 2,5 cm.
e  Einbaubereich Fahrbahn: AC 8-11 D N/S,
Einbaudicke 4,0 cm.
e Bindemittel = 50-70/70-100.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
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Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

2.359,000 m s

1.4.1.7 Pflaster-/Plattenbelag aus Betonstein ausbauen/herstellen T
bis 0,75m (DIN 4124).

Betonplatten- und Betonpflasterbelag (ungebunden) ausbauen,
seitlich lagern und wiederverlegen.

Betonplatten und Betonpflaster aufnehmen, sdubern und ggf.
seitlich lagern. Eine Verfuhr innerhalb des Baufeldes bis 2.000
m ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Vorhandene, ungebundene Bettung ausbauen. Das
Altbettungsmaterial geht in Eigentum des AN uber und ist zu
entsorgen. Neues Bettungsmaterial ist nach Herstellung der
Leitungsgrabenverfillung und Herstellung der
Kies-Schottertragschicht zu liefern und einzubauen.

Gelagerter Betonplatten- und Betonpflasterbelag im Baufeld
aufnehmen ggf. beifahren und wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbare Betonplatten und Betonpflastersteine bis
10% der Verlegeflache geht in Eigentum des AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen. Ersatzplatten und
Ersatzpflastersteine, wie im Bestand vorgefunden, mit einem
Anteil bis 10% der Verlegeflache sind zu liefern. Eventuell
notwendige Schnitte sind einzurechnen. Bestehende
Verlegemuster sind wie angetroffen fortzufiihren.

Die Ausfiihrung erfolgt in Kleinflachen und somit Zwickel und
Streifen, abhangig von der Grabentiefe und Grabenbreite.
Vorgenannte ist Abrechnungsgrundlage fur die zu vergitende
Breite, die sich vom Grundsatz nach DIN 4124 zzgl. je
Grabenseite +15 cm bemisst.

Folgende Betonplatten- und Betonpflasterformate unabhangig
vom Verlegeverband, sind in dieser Position einzurechnen:

o Beton-/Verbundpflastersteindicke: bis 10 cm.

o Beton-Verbundpflastersteineformat: bis 24 x 24 cm
Kantenlange.

o Betonplattendicke: bis 7 cm.

e Betonplattenformat: bis 60 x 60 cm Kantenlange.

Die Herstellung eines Pflasterbettes hat nach DIN 18318, d.h.
3 - 5 cm Starke im verdichteten Zustand, sowie der in der DIN
18318 vorgegebenen Querneigung und Ebenheit zu erfolgen.
Beim Verlegen ist auf die Ausbildung gleichmaRiger
Fugenbreiten zu achten. Eine Zwangsfuge von 4 - 5 mm ist
einzuhalten.

Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete
Gesteinskdérnung (Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnungen
0/5 mit einem Schlagzertrimmerungswert SZqg zu verwenden.

Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 5 M.-% nicht
Uberschreiten. Das Bettungsmaterial muss filterstabil
gegenlber der darunterliegenden Tragschicht sein (keine
Kalksplitte verwenden).

Als Fugenmaterial ist vorzugsweise eine Gesteinskérnung
(Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnung 0/4 zu verwenden.
Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 9 M.-% nicht
Uberschreiten, sowie der minimale Feinanteil 0,063 mm 2 M.-%
nicht unterschreiten darf.
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Das Verfiillen der Fugen erfolgt kontinuierlich mit dem
Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Fugenmaterial wird
eingekehrt und unter Wasserzugabe eingeschlammt. Das
Fugenmaterial und das Bettungsmaterial sind aufeinander
abzustimmen, so dass die Filterstabilitdt gewahrleistet ist
(Filterregeln beachten).

Das Abriitteln des Pflasterbelages ist mit einem Flachenrttler,
Betriebsgewicht 200 - 600 kg, und einer Zentrifugalkraft von ca.
30 - 60 kN auszufuhren. Vor dem Abritteln ist Uberschissiges
Fugenmaterial vollstandig abzukehren. Der Pflasterbelag darf
nur in trockenem Zustand und mit einer Plattengleitvorrichtung
abgerittelt werden. Nach dem Abritteln sind die Fugen erneut
mit einem Edel-Brechsand 0/2 zu schlieRen. Hierzu wird das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlammt. Gleiches
gilt analog bei Plattenbelagen, jedoch unter Anpassung des
Flachenrittlergewichtes.

Die Pflaster- und Plattenflache muss innerhalb der
Gewahrleistungspflicht zweimal nachgesandet werden. Die
Durchfiihrung erfolgt ggf. durch Anordnung bzw. Aufforderung
durch den AG. Sollte eine Ausfiihrung durch den AN
selbstandig erfolgen, ist diese beim Auftraggeber zwei Wochen
vor Ausflihrung anzuzeigen.

Die Position gilt auch fur:

e Betonrasengitter-/-wabenstein mit einer Dicke bis 12 cm.
e Betonrasengitter-/-wabenstein mit 60 x 40 cm
Kantenlange.

Als Fugenmaterial ist in diesem Fall an Stelle der
Splittverfillung spezielles Verfullsubstrat fur
Rasengitter-/-wabensteine (Rasengittererde) gem.
RAL-Giitesicherung (RAL-GZ 251) zu liefern und einzubauen.
Im Zuge der Verfiillung ist flachig eine Ansaat mittels
Rasenmischung der Fa. Rieger-Hofmann GmbH o.glw.
(Graserspezialmischung 16) mit 10 g/m? reine Fugenflache
durchzufihren.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

507,000 m s e

Pflaster-/Plattenbelag aus Betonstein ausbauen/herstellen T
>0,75-1,25m (DIN 4124).

Betonplatten- und Betonpflasterbelag (ungebunden) ausbauen,
seitlich lagern und wiederverlegen.

Betonplatten und Betonpflaster aufnehmen, sdubern und ggf.
seitlich lagern. Eine Verfuhr innerhalb des Baufeldes bis 2.000
m ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.
Vorhandene, ungebundene Bettung ausbauen. Das
Altbettungsmaterial geht in Eigentum des AN uber und ist zu
entsorgen. Neues Bettungsmaterial ist nach Herstellung der
Leitungsgrabenverflllung und Herstellung der
Kies-Schottertragschicht zu liefern und einzubauen.
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Gelagerter Betonplatten- und Betonpflasterbelag im Baufeld
aufnehmen ggf. beifahren und wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbare Betonplatten und Betonpflastersteine bis
10% der Verlegeflache geht in Eigentum des AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen. Ersatzplatten und
Ersatzpflastersteine, wie im Bestand vorgefunden, mit einem
Anteil bis 10% der Verlegeflache sind zu liefern. Eventuell
notwendige Schnitte sind einzurechnen. Bestehende
Verlegemuster sind wie angetroffen fortzufiihren.

Die Ausfiihrung erfolgt in Kleinflachen und somit Zwickel und
Streifen, abhangig von der Grabentiefe und Grabenbreite.
Vorgenannte ist Abrechnungsgrundlage fur die zu vergitende
Breite, die sich vom Grundsatz nach DIN 4124 zzgl. je
Grabenseite +15 cm bemisst.

Folgende Betonplatten- und Betonpflasterformate unabhangig
vom Verlegeverband, sind in dieser Position einzurechnen:

e Beton-/Verbundpflastersteindicke: bis 10 cm.

o Beton-Verbundpflastersteineformat: bis 24 x 24 cm
Kantenlange.

o Betonplattendicke: bis 7 cm.

e Betonplattenformat: bis 60 x 60 cm Kantenlange.

Die Herstellung eines Pflasterbettes hat nach DIN 18318, d.h.
3 - 5 cm Starke im verdichteten Zustand, sowie der in der DIN
18318 vorgegebenen Querneigung und Ebenheit zu erfolgen.
Beim Verlegen ist auf die Ausbildung gleichmaRiger
Fugenbreiten zu achten. Eine Zwangsfuge von 4 - 5 mm ist
einzuhalten.

Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete
Gesteinskérnung (Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnungen
0/5 mit einem Schlagzertrimmerungswert SZqg zu verwenden.

Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 5 M.-% nicht
Uberschreiten. Das Bettungsmaterial muss filterstabil
gegenlber der darunterliegenden Tragschicht sein (keine
Kalksplitte verwenden).

Als Fugenmaterial ist vorzugsweise eine Gesteinskérnung
(Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnung 0/4 zu verwenden.
Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 9 M.-% nicht
Uberschreiten, sowie der minimale Feinanteil 0,063 mm 2 M.-%
nicht unterschreiten darf.

Das Verfillen der Fugen erfolgt kontinuierlich mit dem
Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Fugenmaterial wird
eingekehrt und unter Wasserzugabe eingeschlammt. Das
Fugenmaterial und das Bettungsmaterial sind aufeinander
abzustimmen, so dass die Filterstabilitdt gewahrleistet ist
(Filterregeln beachten).

Das Abriitteln des Pflasterbelages ist mit einem Flachenrttler,
Betriebsgewicht 200 - 600 kg, und einer Zentrifugalkraft von ca.
30 - 60 kN auszufiihren. Vor dem Abritteln ist Giberschissiges
Fugenmaterial vollstandig abzukehren. Der Pflasterbelag darf
nur in trockenem Zustand und mit einer Plattengleitvorrichtung
abgerittelt werden. Nach dem Abritteln sind die Fugen erneut
mit einem Edel-Brechsand 0/2 zu schlieen. Hierzu wird das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlammt. Gleiches
gilt analog bei Plattenbelagen, jedoch unter Anpassung des
Flachenrittlergewichtes.

Die Pflaster- und Plattenflache muss innerhalb der
Gewahrleistungspflicht zweimal nachgesandet werden. Die
Durchfiihrung erfolgt ggf. durch Anordnung bzw. Aufforderung
durch den AG. Sollte eine Ausfiihrung durch den AN
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selbstandig erfolgen, ist diese beim Auftraggeber zwei Wochen
vor Ausflihrung anzuzeigen.

Die Position gilt auch fur:

e Betonrasengitter-/-wabenstein mit einer Dicke bis 12 cm.
e Betonrasengitter-/-wabenstein mit 60 x 40 cm
Kantenlange.

Als Fugenmaterial ist in diesem Fall an Stelle der
Splittverfiillung spezielles Verfillsubstrat fur
Rasengitter-/-wabensteine (Rasengittererde) gem.
RAL-Gutesicherung (RAL-GZ 251) zu liefern und einzubauen.
Im Zuge der Verfiillung ist flachig eine Ansaat mittels
Rasenmischung der Fa. Rieger-Hofmann GmbH o.glw.
(Graserspezialmischung 16) mit 10 g/m? reine Fugenflache
durchzufihren.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.
Fir Medienbreite =< DN/DA 250/280 nach DIN 4124.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

86,000 m s e
Summe 1.4.1 Fiir Medien =< DN/DA250/280 @ e
1.4.2 Entsorgung PAK
1.4.21 Zulage zu gebundenem Oberbau (aufbrechen) fir Entsorgung

von PAK-haltigem Aufbruchmaterial (>30 bis <200).

Mehraufwendungen gegeniiber den Grundpositionen fiir den
Aufbruch, das Handling und die Entsorgung von pechhaltiger
Befestigung.

Summen-PAK > 30 mg/kg < 200 mg/kg.

Das Auffinden von PAK verdachtigem Material ist umgehend
dem AG anzuzeigen. Dieser wird eine Beprobung, ggf. durch
eine Fachbauleitung (Altlasten) veranlassen. Der Zeitrahmen
zwischen Beprobung und Erhalt der Analyseergebnisse betragt
10-14 Arbeitstage.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen der zugelassenen
Entsorgungsstelle. Befestigung aus Teerbeton, anfallend als
Frasgut bzw. Aufbruch. Der Mehraufwand gegenilber den
Grundpositionen fir den Ausbau, das Laden, Transportieren
und Zwischenlagern innerhalb des ErschlieRungsgebietes ist
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat hierfiir ggf. Container
bereitzustellen und diese fiir den Zeitraum der
Zwischenlagerung vorzuhalten und vorschriftsgeman
abzuplanen. Ggf. sind auf zugelassenen Flachen
ordnungsgemale Haufwerke zu bilden und diese
ordnungsgemal abzudecken. Die Beschaffung einer
geeigneten Flache fiir eine Haufwerksbildung obliegt dem AN.
Kosten hierfir sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet. Das besonders Uberwachungsbedirftige Material ist
nach vorliegender Analytik innerhalb der Lagerflache ggf. zu
laden (bei Containerlagerung erlbrigt sich der Ladevorgang),
zu fordern und ordnungsgemal, entsprechend den geltenden
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14.2.2

Vorschriften zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Pechhaltige Befestigung entsprechend Analytik mit
Belastung gem. 0.g. Summenparameter.

Abfallschlissel: 17 03 01*.

Der Transport, das Fihren der Begleit- und
Entsorgungsnachweise, sowie die Wiege- und
Verwertungsgebuhren der Entsorgungsanlage sind
einzurechnen.

Aufwendungen fiir ggf. erhdhte Baustelleneinrichtungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Auf Verlangen des AG sind folgende Unterlagen, Nachweise
u.a. vorzulegen:

e Vorlage der Transportgenehmigung zur Beférderung von
kontaminierten Materialien (insbesondere fir besonders
Uberwachungsbediirftige Abfélle).

e Entsorgungskonzeption fir samtliche Materialien mit
Benennung der Entsorgungseinrichtungen.

Rechtzeitig vor Abfuhr sind die Entsorgungswege und die
hierfur erforderlichen Genehmigungen (Annahmeerklarungen,
Entsorgungsnachweise) kostenlos vorzulegen und nach
Abstimmung mit der Fachbauleitung in einem
Entsorgungskonzept darzulegen. Dieses Entsorgungskonzept
muss den einschlagigen, aktuellen Vorschriften, sowie den
Belangen der Unteren Abfallrechtsbehérde bzw. dem
zustandigen Landratsamt entsprechen.

Aufwendungen fir das evtl. Entfernen einer Abdeckfolie vom
derzeitigen Haufwerk oder Container sind einzurechnen. Weiter
geht die Abdeckfolie in Eigentum des AN Uber und ist zu
entsorgen. Entsprechendes ist ebenfalls einzurechnen.

Der Abtransport und die Entsorgung kontaminierter Materialien
erfolgt erst nach Abstimmung mit der Fachbauleitung und nach
Vorlage der entsprechenden durch die beteiligten Behdrden
bestatigten Entsorgungsnachweise. Eine Bestatigung der
Nachweispapiere durch die zustandigen Amter ist zwingend
erforderlich. Dieser ist unter Einhaltung der aktuellen
gesetzlichen Lage, ggf. im elektronischen Begleitschein /
Nachweisverfahren durchzufihren. Dies ist ggf. umfanglich
vom AN nachzuweisen. Aufwendungen hierfur sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Fir alle anfallenden und zu entsorgenden Materialien ist
unmittelbar der Nachweis uber die Massen (Wiegescheine)
sowie die ordnungsgemalie Entsorgung zu erbringen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

85,000 t e,

Zulage zu gebundenem Oberbau (aufbrechen) fiir Entsorgung
von PAK-haltigem Aufbruchmaterial (>200).

Mehraufwendungen gegeniiber den Grundpositionen fiir den
Aufbruch, das Handling und die Entsorgung von pechhaltiger
Befestigung.

Summen-PAK > 200 mg/kg.

Das Auffinden von PAK verdachtigem Material ist umgehend
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dem AG anzuzeigen. Dieser wird eine Beprobung, ggf. durch
eine Fachbauleitung (Altlasten) veranlassen. Der Zeitrahmen
zwischen Beprobung und Erhalt der Analyseergebnisse betragt
10-14 Arbeitstage.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen der zugelassenen
Entsorgungsstelle. Befestigung aus Teerbeton, anfallend als
Frasgut bzw. Aufbruch. Der Mehraufwand gegeniiber den
Grundpositionen fiir den Ausbau, das Laden, Transportieren
und Zwischenlagern innerhalb des ErschlieRungsgebietes ist
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat hierfuir ggf. Container
bereitzustellen und diese fiir den Zeitraum der
Zwischenlagerung vorzuhalten und vorschriftsgeman
abzuplanen. Ggf. sind auf zugelassenen Flachen
ordnungsgemale Haufwerke zu bilden und diese
ordnungsgemal abzudecken. Die Beschaffung einer
geeigneten Flache fiir eine Haufwerksbildung obliegt dem AN.
Kosten hierflr sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet. Das besonders Uberwachungsbedirftige Material ist
nach vorliegender Analytik innerhalb der Lagerflache ggf. zu
laden (bei Containerlagerung erlbrigt sich der Ladevorgang),
zu fordern und ordnungsgemal, entsprechend den geltenden
Vorschriften zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Pechhaltige Befestigung entsprechend Analytik mit
Belastung gem. 0.g. Summenparameter.

Abfallschlissel: 17 03 01* und oder 17 03 03*.

Der Transport, das Fihren der Begleit- und
Entsorgungsnachweise, sowie die Wiege- und
Verwertungsgebihren der Entsorgungsanlage sind
einzurechnen.

Aufwendungen fir ggf. erhdhte Baustelleneinrichtungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Auf Verlangen des AG sind folgende Unterlagen, Nachweise
u.a. vorzulegen:

e Vorlage der Transportgenehmigung zur Beférderung von
kontaminierten Materialien (insbesondere flr besonders
Uberwachungsbediirftige Abfélle).

o Entsorgungskonzeption fiur samtliche Materialien mit
Benennung der Entsorgungseinrichtungen.

Rechtzeitig vor Abfuhr sind die Entsorgungswege und die
hierfur erforderlichen Genehmigungen (Annahmeerklarungen,
Entsorgungsnachweise) kostenlos vorzulegen und nach
Abstimmung mit der Fachbauleitung in einem
Entsorgungskonzept darzulegen. Dieses Entsorgungskonzept
muss den einschlagigen, aktuellen Vorschriften, sowie den
Belangen der Unteren Abfallrechtsbehérde bzw. dem
zustandigen Landratsamt entsprechen.

Aufwendungen fir das evtl. Entfernen einer Abdeckfolie vom
derzeitigen Haufwerk oder Container sind einzurechnen. Weiter
geht die Abdeckfolie in Eigentum des AN uber und ist zu
entsorgen. Entsprechendes ist ebenfalls einzurechnen.

Der Abtransport und die Entsorgung kontaminierter Materialien
erfolgt erst nach Abstimmung mit der Fachbauleitung und nach
Vorlage der entsprechenden durch die beteiligten Behdrden
bestatigten Entsorgungsnachweise. Eine Bestatigung der
Nachweispapiere durch die zustandigen Amter ist zwingend
erforderlich. Dieser ist unter Einhaltung der aktuellen
gesetzlichen Lage, ggf. im elektronischen Begleitschein /
Nachweisverfahren durchzufiihren. Dies ist ggf. umfanglich
vom AN nachzuweisen. Aufwendungen hierfur sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
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Fir alle anfallenden und zu entsorgenden Materialien ist
unmittelbar der Nachweis Uiber die Massen (Wiegescheine)
sowie die ordnungsgemafie Entsorgung zu erbringen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

10,000 t s e

Summe

143

1.4.3.1

1.4.2 Entsorgung PAK

Fiir samtliche Medienbreiten

Hinweis:

Die anzustrebende GréRe der Kopflécher ist den Planunterlagen oder im Vorfeld mit
dem AG festzulegen.

Kopflocher herstellen und deren Wiederverschluss bediirfen grundsatzlich der
Zustimmung des Auftraggebers. Sollte der Auftragnehmer Kopflécher ohne
vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber ausbilden, werden diese nicht
vergiitet, auBer es handelt sich z.B. um einen Austausch (z.B.
Schieberaustausch oder Rohrbruch, etc.). Bei durchgangigen Leitungsgriaben
mit zugehorigen Rohrabwinklungen, Etagierungen, Rohrschweiungen,
Rohrverbindungen, etc. werden i.d.R. keine Kopflécher vergutet. Der
Leitungsgraben ist ggf. der Etagierung, Abwinklung, etc. folgend auszubilden.
Evtl. Mehraufwendungen hierfiir sind in die Leistungspositionen der
Leitungsgrdben einzurechnen.

Kopflochgréfien ca-Angaben!

e Lange1bis5m
e PBreite 0,6 bis3 m

Vegetationsdecke bzw. Oberbodendecke fur
Kopfloch/Baugrube.

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase
mindestens 15 cm tief aufreiRen und so zerkleinern, dass keine
Stlicke Gber 0,05 m? verbleiben.

Oberboden einschliellich Vegetationsdecke im Anschluss
abtragen und profilgerecht nach der Kopfloch, Start-, Ziel- oder
Zwischengrubenverfiillung wieder andecken, einschlieflich der
erforderlichen Zwischenlagerung und Verfuhr innerhalb der
Baustelle. Dicke des Abtrages bis 15 cm. Andeckung mit einer
Dicke von 15 cm. Abgerechnet wird nach Stilick, analog der
hergestellten Kopflécher oder Baugruben. Die
Ubergangsbereiche zu angrenzenden Flachen werden nicht
gesondert vergutet. Oberbodenfeinplanum feinkrimelig
lockern.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall, Steine und
Unrat ablesen. Ggf. vorwilichsige Graser und Krauter
ausmahen. Abfall und Mahgut geht in Eigentum des AN und ist
zu entsorgen. Ansaat auf Kopfloch und Baugruben und
angrenzende Ubergangsbereiche.

e Saatgutmenge: 20 g/m?
e Saatgut: Zierrasenmischung RSM 1.1.2
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14.3.2

1.4.3.3

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

87,000 M2 s e

Gebundener Oberbau aus AC T aufbrechen/herstellen f.
Kopfloch/Baugrube.

Asphaltbefestigung im Verlauf des/der Kopfloches/Baugrube
geradlinig durch Schneiden beidseitig trennen. Dicke der
Asphaltbefestigung tiber 4 bis 18 cm.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache wie Kopfloch/Baugrube.

Dicke der Asphaltbefestigung Giber 4 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 18 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenldngen héchstens 25 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22-32 T N/S liefern und herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.

e Einbaudicke = 8 bzw. 12 cm (192 bzw. 288 kg/m?).
e Bindemittel = 50-70/70-100.

e Einbau lberwiegend von Hand.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
an den Schnittkanten vor Herstellung der Asphalttragschicht
aufbringen.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

102,000 m2 s e,

Gebundener Oberbau aus AC D herstellen f.
Kopfloch/Baugrube.

Anschluss-/Uberlappungsbereiche frasen.
Uberlappungsbreite allseitig nach Angabe des AG, jedoch
mindestens 10cm Uber Kopfloch-/Baugrubentrennschnitt
hinaus. Frasmaterial aufnehmen und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Anschlusskanten allseitig geradlinig herstellen, ggf.
nachschneiden.

e Frasschicht aus AC D 5 bis AC D 16.

e Frastiefe in Fahrbahnbereich 4 cm.

o Frastiefe in Gehwegbereich 2,5 cm.

AC T - Flache reinigen. Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes vor Aufbringen der AC D und flachig
aufsprihen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
Unterlage = Asphaltschnittkanten, Asphaltbefestigung frisch
und gefrast. Ausfiuihrung innerhalb der Leitungstrasse,
Uberwiegend manuell.

e Bindemittel = C40-60BP1-S.

e Bindemittelmenge = 300 g/m2
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Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband, allseitig
der Leitungstrasse herstellen.

e Langs- und Querfugen.

o Dicke der Asphaltdeckschicht Gehweg: 2,5 cm.

e Dicke der Asphaltdeckschicht Fahrbahn: 4,0 cm.

e Breite des Fugenbandes = 10 mm.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 bis 3,2.
e Einbaubereich Gehweg: AC 5 D N, Einbaudicke 2,5 cm.
e Einbaubereich Fahrbahn: AC 8-11 D N/S,
Einbaudicke 4,0 cm.
e Bindemittel = 50-70/70-100.

Mehraufwendungen gem. ZTV-A Stb. sind einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

102,000 m2 s

1434 Pflaster-/Plattenbelag aus Betonstein ausbauen/herstellen.

Betonplatten- und Betonpflasterbelag (ungebunden) ausbauen,
seitlich lagern und wiederverlegen.

Betonplatten und Betonpflaster aufnehmen, saubern und ggf.
seitlich lagern. Eine Verfuhr innerhalb des Baufeldes bis 500 m
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.
Vorhandene, ungebundene Bettung ausbauen. Das
Altbettungsmaterial geht in Eigentum des AN uber und ist zu
entsorgen. Neues Bettungsmaterial ist zu liefern und
einzubauen.

Gelagerter Betonplatten- und Betonpflasterbelag im Baufeld
aufnehmen ggf. beifahren und wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbare Betonplatten und Betonpflastersteine bis
10% der Verlegeflache geht in Eigentum des AN (ber und ist
von der Baustelle zu entfernen. Ersatzplatten und
Ersatzpflastersteine, wie im Bestand vorgefunden, mit einem
Anteil bis 10% der Verlegeflache sind zu liefern. Eventuell
notwendige Schnitte sind einzurechnen. Bestehende
Verlegemuster sind wie angetroffen fortzufiihren.

Die Ausfihrung erfolgt in Kleinflachen und somit Zwickel und
Streifen.

Folgende Betonplatten- und Betonpflasterformate unabhangig
vom Verlegeverband, sind in dieser Position einzurechnen:

e Beton-/Verbundpflastersteindicke: bis 10 cm.

o Beton-Verbundpflastersteineformat: bis 24 x 24 cm
Kantenlange.

e Betonplattendicke: bis 7 cm.

e Betonplattenformat: bis 60 x 60 cm Kantenlange.

Die Herstellung eines Pflasterbettes hat nach DIN 18318, d.h.
3 - 5 cm Starke im verdichteten Zustand, sowie der in der DIN
18318 vorgegebenen Querneigung und Ebenheit zu erfolgen.
Beim Verlegen ist auf die Ausbildung gleichmaRiger
Fugenbreiten zu achten. Eine Zwangsfuge von 4 - 5 mm ist
einzuhalten.
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Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete
Gesteinskdérnung (Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnungen
0/5 mit einem SchlagzertrGmmerungswert SZqg zu verwenden.

Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 5 M.-% nicht
Uberschreiten. Das Bettungsmaterial muss filterstabil
gegeniiber der darunterliegenden Tragschicht sein (keine
Kalksplitte verwenden).

Als Fugenmaterial ist vorzugsweise eine Gesteinskérnung
(Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnung 0/4 zu verwenden.
Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 9 M.-% nicht
Uberschreiten, sowie der minimale Feinanteil 0,063 mm 2 M.-%
nicht unterschreiten darf.

Das Verfiillen der Fugen erfolgt kontinuierlich mit dem
Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Fugenmaterial wird
eingekehrt und unter Wasserzugabe eingeschlammt. Das
Fugenmaterial und das Bettungsmaterial sind aufeinander
abzustimmen, so dass die Filterstabilitdt gewahrleistet ist
(Filterregeln beachten).

Das Abritteln des Pflasterbelages ist mit einem Flachenruttler,
Betriebsgewicht 200 - 600 kg, und einer Zentrifugalkraft von ca.
30 - 60 kN auszufiihren. Vor dem Abritteln ist Giberschissiges
Fugenmaterial vollstdndig abzukehren. Der Pflasterbelag darf
nur in trockenem Zustand und mit einer Plattengleitvorrichtung
abgerittelt werden. Nach dem Abritteln sind die Fugen erneut
mit einem Edel-Brechsand 0/2 zu schlieen. Hierzu wird das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlammt. Gleiches
gilt analog bei Plattenbelagen, jedoch unter Anpassung des
Flachenrittlergewichtes.

Die Pflaster- und Plattenflache muss innerhalb der
Gewahrleistungspflicht zweimal nachgesandet werden. Die
Durchfiihrung erfolgt ggf. durch Anordnung bzw. Aufforderung
durch den AG. Sollte eine Ausfiihrung durch den AN
selbstandig erfolgen, ist diese beim Auftraggeber zwei Wochen
vor Ausfuhrung anzuzeigen.

Die Position gilt auch fur:

e Betonrasengitter-/-wabenstein mit einer Dicke bis 12 cm.
e Betonrasengitter-/-wabenstein mit 60 x 40 cm
Kantenlange.

Als Fugenmaterial ist in diesem Fall an Stelle der
Splittverfillung spezielles Verflllsubstrat fur
Rasengitter-/-wabensteine (Rasengittererde) gem.
RAL-Gutesicherung (RAL-GZ 251) zu liefern und einzubauen.
Im Zuge der Verfillung ist flachig eine Ansaat mittels
Rasenmischung der Fa. Rieger-Hofmann GmbH o.glw.
(Graserspezialmischung 16) mit 10 g/m? reine Fugenflache
durchzufihren.

(Leistung isti.d.R. DIN EN 1610, bzw. DIN 4124 unabhangig).

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

46,000 m2 s

Summe 1.4.3 Fiir samtliche Medienbreiten @~
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1.5
1.5.1

1.5.1.1

1.51.2

Einfassungen
Pflaster, Borde, Zeiler

Borde aus Beton- und Naturstein ausbauen, lagern und
wiederversetzen.

Bordsteine gem. den unten aufgefiihrten Formaten.

Bordsteine aus Beton und Natursteinen. Steine als Tief- oder
Hochbord in Beton oder Mortel versetzt. Unterbeton ca. 15 cm
dick aufbrechen. Wiederverwendbare Bordsteine innerhalb der
Baustelle férdern, sdubern und sortiert lagern. Eine Verfuhr
innerhalb des Baufeldes bis 2.000 m ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergltet. Nicht wiederverwendbare Bordsteine
und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN tUbernehmen und
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zufiihren.

Bordsteine aus Beton und Naturstein setzen. Steine mit engen
Fugen versetzen. Bordsteine, einschl. aller erforderlichen
Kurven-, Rundbord- und Ubergangssteine. Riickenstiitze aus
Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit,
herstellen. Unterbeton C12/15, 15 bis 19 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

Bordsteine auf Passmal trennen, soweit erforderlich, ist
einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.

Betonbordsteinformate gem. DIN 483 H:
Rabatte (8-10/20-40)

Schwelle (150/220-250)

HB (120/150/250-300)

HB (150/180/250-300)

Naturbordsteinformate (Granit):
A2/A3 (150/180/250-300)
A4/A5 (120/150/250-300)
B6 (120-140/250-300)
B7 (80-100/200-280)

Das Liefern von Ersatzbordsteinen wird gesondert vergitet.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

714,000 m s

Zulage zu Borde aus Betonstein fiir Lieferung von
Rabattenstein:

Betonbordsteinformate gem. DIN 483 H:
Rabatte (8-10/20-40)

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

357,000 m s
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1.5.1.3 Zulage zu Borde aus Naturstein flr Lieferung von B6-B7:

Naturbordsteinformate (Granit):
B6 (120-140/250-300)
B7 (80-100/200-280)

inkl. evtl. notwendiger Radiensteine.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

60,000 m e

Hinweis:

Es wird lediglich eine Position fur Zeiler ausgeschrieben. Dabei ist zu beachten,
dass je nach Ausfiihrungsvariante folgende Faktoren (Prozentanteile in Bezug auf
1 m hergestellten Zeiler) zur Abrechnung der Position kommen. Das Schragstellen
von Steinen (z.B. bei Muldenformausbildung) ist einzurechnen.

o Einzeiler freistehend als Randeinfassung oder Wasserfihrung:
Prozentuale Vergltung der Position mit 100% des Einheitspreises.
o Einzeiler vor Bordstein als Wasserfiihrung:
Prozentuale Vergltung der Position mit 90% des Einheitspreises.
o  Mehrzeiler z.B. als Wasserfihrung (Mulde) oder Abgrenzung:
Prozentuale Vergltung der Position
Eine Zeile mit 100% des Einheitspreises.
Jede weitere Zeile mit 80% des Einheitspreises.

1514 Zeiler aus Beton- und Naturstein ausbauen, lagern und
wiederversetzen.

Zeiler als Abgrenzung oder zur Wasserfuhrung gem. den
unten aufgefiihrten Formaten.

Zeiler aus Beton und Natursteinen in Beton oder Mortel
versetzt. Unterbeton ca. 15 cm dick aufbrechen.
Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle fordern,
saubern und sortiert lagern. Eine Verfuhr innerhalb des
Baufeldes bis 2.000 m ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergltet. Nicht wiederverwendbare Steine und
Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN ibernehmen und von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufuhren.

Steine aus Beton und Naturstein setzen. Steine mit engen
Fugen versetzen. Steine, einschl. aller erforderlichen
Kurvensteine, Absenkungen und Aussparungen an Einbauten.
Rickenstlitze aus Beton C12/15 bis 5 cm unter OF Stein, 10
cm breit, ggf. beidseitig herstellen. Unterbeton C12/15, 15 bis
19 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

Betonsteinformate:
Rinnenplatten bis 150/300, D bis 100

Natursteinformate (Granit):
Kleinpflaster bis (100/100/100)
GroBpflaster bis (160/160/240)

Das Liefern von Ersatzsteinen wird gesondert vergtet.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
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zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

107,000 m s

1515 Zulage zu Zeiler aus Beton und Naturstein fiir Lieferung von
KP- und GP-Steinen:

Naturstein (Granit):
Kleinpflaster bis (100/100/100)
GroRpflaster bis (160/160/240)

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

107,000 m s e

1.5.1.6 Betonpflaster City-Truck, D = 120 mm liefern und verlegen inkl.
Unterbau.

Betonpflaster frei Baustelle liefern, lagern und nach dem
Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene
Ausfliihrung) sowie den ZTV Plaster-StB und ATV DIN 18318 in
einem fiir die Beanspruchung ausreichenden oder
vorgesehenen Verband hohen- und fluchtgerecht ggf. nach
Verlegeanweisung verlegen. Das Mischen aus verschiedenen
Paletten gemall M FP 1 wird nicht gesondert vergutet.

Bereich: Zugange zu PoP’s und Vorflachen v. NvT/KVz

Farbton: Kronit Nr. 4, wassergestrahlt

Formate: 180x300x120 als Regelstein.
180x180x120 als Anféngerstein in jeder
zweiten Reihe und zum Einschnitt.

Herstellen der frostsicheren Unterkonstruktion aus FSS 0/45,
30 cm dick, inkl. Materiallieferung und notwendigen Erdarbeiten
in Homogenbereiche, bzw. Boden der Klasse 3-6.
Bodenverdrangung geht in Eigentum des AN. Herstellen eines
Pflasterbettes nach DIN 18 318, d.h. 3 - 5 cm Starke im
verdichteten Zustand, sowie der in der DIN 18 318
vorgegebenen Querneigung und Ebenheit. Ausfiihrung wie
Fugenbild und Verlegemuster It. Plan unter Einhaltung des
Rastermal3es bzw. nach Angabe der Bauleitung. Beim
Verlegen ist auf die Ausbildung gleichmaRiger Fugenbreiten zu
achten. Eine Zwangsfuge ist vorgegeben.

Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete
Gesteinskdérnung (Brechsand-Splitt-Gemisch) der Kérnungen
0/5 mit einem Schlagzertrimmerungswert SZqg zu verwenden.

Der maximale Feinanteil 0,063 mm darf 5 M.-% nicht
Uberschreiten. Das Bettungsmaterial muss filterstabil
gegeniiber der darunterliegenden Tragschicht sein (keine
Kalksplitte verwenden).

Fugenmaterial wie Bettungsmaterial. Das Verfiillen der Fugen
erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der
Verlegearbeiten. Das Fugenmaterial wird eingekehrt und unter
Wasserzugabe eingeschlammt. Das Fugenmaterial und das
Bettungsmaterial sind aufeinander abzustimmen, so dass die
Filterstabilitat gewahrleistet ist (Filterregeln beachten).
Zweimaliges Nachverfugen in zeitlichen Abstéanden von ca. 1-2
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Monaten mit Edel-Brechsand 0/5 ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergltet. Hierzu wird das Fugenmaterial unter
Wasserzugabe eingeschlammt. Bis zur Abnahme ist die
Nachverfugung selbstandig, bzw. auf Verlangen des AG
durchzufihren. Nach dem Abnahmetermin hat diese auf
Verlangen des AG, binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe,
zu erfolgen.

Das Abriitteln des Flachenbelages ist mit einem Flachenrittler,
Betriebsgewicht 200 - 600 kg und einer Zentrifugalkraft von ca.
30 - 60 kN auszufuhren. Vor dem Abritteln ist Uberschissiges
Fugenmaterial vollstandig abzukehren. Der Flachenbelag darf
nur in trockenem Zustand und mit einer Plattengleitvorrichtung
abgerittelt werden. Nach dem Abritteln sind die Fugen erneut
mit Fugenmaterial zu schlieRen.

Passstlicke sind riickversetzt einzubauen. Kein Passstlick darf
kleiner als der halbe Normalstein 22 cm sein. Der Abschluss
muss immer durch einen seriellen Stein erfolgen.

Bei abweichendem Produkt ist eine Musterflache von 3 m?
binnen einer Frist gem. VOB (6 KT) dem AG vorzulegen. Der
AG entscheidet daraufhin, ob die Farbgebung, FormatgréRRe,
etc. den Erfordernissen entspricht und ausgewahit wird.

Mogliches Lieferwerk:
Kronimus
Industriegebiet

76473 Iffezheim

o.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflache) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

5,000 m2 s e

1517 Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten tUber 1 m2 EinzelgréRRe zuarbeiten, behauen oder
schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 EinzelgréRe wird gesondert vergitet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke bis 12 cm.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

14,000 m

Summe 1.5.1 Pflaster, Borde, Zeiler

Summe 1.5 Einfassungen
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1.6
1.6.1

1.6.1.1

Riickbau-, Verfiillarbeiten, Diverses
Riickbauarbeiten

Bauliche Anlage(n) abbrechen und entsorgen.

Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.

Anlage(n):

e abgangige Altfundamente.

e abgangige Mauern.

e gemauerte und betonierte Schachtteile jeglicher Art.
o Fertigteilschachtbauteile jeglicher Art.

Material = Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.

Abbruch ohne Sprengen.

Lage:

e aufsteigend (Uber GOK).

e absteigend (im Leitungsgraben, bzw. in der Baugrube).

Abbruch bis 0,5 m unter Planum. Bauliche Anlage ggf. freilegen
in Homogenbereiche, bzw. BKL 3-6. Baugrube nach Abbruch
mit Boden verfiillen und verdichten. Boden liefern (grobkdrniger
Boden nach DIN). Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Entsorgung ist mittels
Lieferscheinen nachzuweisen. Es ist von einer Belastung bis
einschl. Z1.2 nach LAGA - Bauschutt auszugehen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflache) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

14,000 m3 s e

Summe

1.6.2

1.6.2.1

1.6.1 Riickbauarbeiten
Diverses

Aufsatz fur StraRenablauf hdhengerecht angleichen.

Aufsatz in befestigter Flache freilegen. Befestigte Flache aus
AC mit einer Dicke bis 20 cm. Abbruchgut geht in Eigentum
des AN. Eimer ausbauen, reinigen und im Baufeld lagern.
Aufsatz aller Klassen als Pult (500x500mm) oder L-Kord
(300x500mm) mit unterschiedlichen Schlitzweiten und
dampfender Einlage ausbauen und reinigen.

Aufsatz, gereinigt und im Baufeld lagernd dem Baufortschritt
geschuldet, héhengerecht anpassen. Notwendigen Mértel
MGIII und Segmentplatten liefern und einbauen.
Hohenanpassung +-5cm.

Verzinkter Eimer, lagernd im Baufeld, einsetzen.

Fir Hoftdpfe bis 400x400mm Abdeckungsgréfe wird der EP
mit einem Faktor von 0,75 vergutet.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
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1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelf).
10,000 St s e

1.6.2.2 StraRenablauf (500x500mm) liefern und einbauen.

Strafenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 liefern und
einbauen. Fugen mit Moértel MG Ill nach DIN 1053 dichten und
glattstreichen. Homogenbereiche, bzw. Erdarbeiten in Boden
der Klassen 3 bis 6 ausfihren.

e Boden Form 1a, Abfluss im Boden (DN150).

e Schaft Form 5c¢ (195 mm hoch).

e Auflagering Form 10a (fiir quadr. Aufsatze).

e Aufsatz KI. C, 500x500mm.

e Verz. Schlammeimer B1.

Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StraRenablauf bis 1,5 m.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Schlammeimer einsetzen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt).

10,000 St

Summe 1.6.2 Diverses

Summe 1.6 Riickbau-, Verfiillarbeiten, Diverses @ e
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1.7

1.71

1.71.1

LWL - Medienauflager
Hinweis:
Grundsatzlich werden Medien vom Auftragnehmer geliefert.

Das Trennen, Ablangen von Kunststoffrohren oder Flatliner/Rohrblindel/Backbones
wird grundsatzlich nicht vergutet. Mehraufwendungen fiir vorgenanntes sind in die
jeweiligen Medienpositionen einzurechnen.

Baubhilfsstoffe sind umfanglich einzurechnen.
Medienauflager und Leitungszone

Hinweis:

In der Regel sind die Medienauflager bei den Medien mit auszubilden (z.B.
Rohrverlegung). Ausnahmen sind z.B. bei Gas-, Wasser und Nahwarmerohren. Hier
wird das Auflager separat ausgeschrieben, da ggf. nur Verlegefirmen beauftragt
werden.

Medien sind:

e Rohre (sdmtlicher Art)

e Kabel (séamtlicher Art)

e Leerrohre (samtlicher Art)

e  Multi-Rohr-Flatliner (samtlicher Art)

Beim Verlegen der Medien ist sicherzustellen, dass folgende Kriterien, ungeachtet
der DIN-Normen erfillt sind.

e Das Auflager (Dicke der unteren Bettungsschicht) fir das zu verlegende
Medium muss mindestens 10 cm dick, bzw. dicker gem. DIN EN 1610 sein. Gilt
auch bei DIN 4124 Grében.

e Die Leitungszone ist lagenweise mit steinfreiem und verdichtungsfahigem
Material gem. DIN EN 1610 bis zu 30 cm (mind. 10 cm) Gber dem obersten
Mediumscheitel zu verfiullen und mit geeignetem Gerét zu verdichten. Gilt auch
flr DIN 4124 Graben.

e Das Verdichtungsgerat ist auf das Verfullmaterial und das verlegte Medium
abzustimmen (wg. Verdriickungen/Verformungen/Beschadigungen).

e Bei Verlegung mehrerer Medien Ubereinander sind Mindestabstande gem. den
Vorgaben der Versorgungstrager, bzw. verlegten Medien (z.B. Flatlinern) und
somit des Herstellers einzuhalten.

o Der Arbeitsraum (Verlegung der Medien nebeneinander) ist entsprechend den
Regelwerken der Versorgungstrager, jedoch mit mind. 10 cm Abstand
auszubilden. Bei Flatlinern kann dies ggf. nur 5 cm betragen. Mindestabstande
mit 5 cm sind nach Riicksprache mit dem AG ggf. auch maéglich.

e Die Gesamtiiberdeckung tiber dem héchstgelegenen Medienscheitel muss
i.d.R. 60 cm betragen. Gemessen ab OK-Oberflache.

Die Materiallieferung und Herstellung der Bettung und der Leitungszonenverfillung
hat abhangig vom Medium nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4124 zu erfolgen. Bei
Kabelverlegungen, Gas- und Wasserleitungen und Multi-Rohr-Flatliner muss
gewaschener Kabelsand 0-4 (ohne RC-Stoffe) verwendet werden.

Boden f. Medienauflager und Leitungszone liefern, einbauen
und verdichten.

Boden gemaR Hinweistext, bzw. nach DIN EN 1610 / DIN 4124,
abhangig vom verlegten Medium liefern und als Medienauflager
und zur Leitungszonenverfiillung einbauen und verdichten.
Mehraufwendungen fir Muffenaussparungen sind ggf.
einzurechnen. Einbau-/Verlegetiefe bis 2,50 m.
Bodenverdrangungsmaterial im Baufeld verfahren und als HW
aufhaufen.
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Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

1.297,000 m3 e,

1.71.2 * Bedarfspos. *
Vliesschutzwicklung bis DN160 mm herstellen.

Ressoursenschonender Kabel- und Leerrohrschutz an Stelle
von Sandummantelung fir Durchmesser bis DN160 mm.

Kabel-/Einzelrohrdurchmesser bis DN75 mm.
Anzahl der Kabel/Einzelrohre/Rohrbiindel in einem
Wicklungsvorgang = 4 St.

Herstellen eines Kabelschutzes durch die Verwendung eines
GEO-Textils HTA-1.000 (o.glw.) durch ein geschutztes
Wickeltechnikverfahren, welches den Schutz der verlegten
Leitungen gewahrleistet und evtl. Warmeableitung (bei
stromfiihrenden Kabeln oder Leerrohren) der Leitungen
garantiert. Kabelschutz, anwendbar bei allen gangigen
Verlegemethoden wie offene Bauweise, Kabelpflug,
Grabenfrase. Einsatz stationar oder mit dem Grabenvortrieb
mitlaufend.

Alternativer Kabel- und Leerrohrschutz zur Reduktion von:

e Verbrauch von Sandressourcen.

e Reduktion von Deponieressourcen.

e Reduktion von CO2-Emmisionen (weniger LKW-Fuhren fir
Sandbeifuhr und Abfuhr von Verdrangungsmaterial).

e Reduktion von Flurschaden durch entfallende An- und
Abfuhr mittels LKW s.

e Reduktion von Belastigungen von Anliegern aufgrund
geringerer LKW-Bewegungen.

Im Leistungspreis sind nachfolgende Leistungen

einzurechnen:

e An- u. Abtransport der Geratschaften.

e Vorhaltung und Betrieb der Geratschaft (mobiles
Wickelgerat).

e Liefern vom Material zum Einwickeln der Leitungen / KSR
(Vliesstoff und Wickelgarn).

e  Wickeln der Leitungen durch Fachpersonal unter Einsatz
der 0.g. Geratschaft und Materialien.

o Bereitstellung einer zus. Kabeltrommel inkl. Kabelwagen,
um gewickelte Verbiinde aufzutrommeln.

Anforderung an die Wickeltechnik:

e Vlies HRA 1.000 o.glw. mit Materialnachweis inkl.
Umweltkonformitat.

e Verlegebegleitende Wickeltechnik auf Gummiketten fir
geringe Bodendruckbelastung und zur Reduktion von
Flurschéden.

e  Wickeltechnik mit der Mdglichkeit zur mobilen und
stationaren Wicklung.

¢ Nachweis von Referenzprojekten.

Moglicher Anbieter (o.glw.):
Cable Protect Europe
Ramsbacherstr. 2a

77728 Oppenau

Tel: 0173-3269090
info@cable-protect-europe.de
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www.cable-protect-europe.de

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

5184,000 m

1.7.1.3 Trassenband fir LWL- oder Stromleitung liefern und im offenen
Graben verlegen.

Verlegen auf Rohrumhdillung (ca. 10-30 cm Uiber Rohrscheitel)
im Zuge der Leitungszonen-/Leitungsgrabenverfillung (offene
Bauweise). Aufdruck fir LWL oder Strom wahlweise, je nach
verlegtem Medium/Sparte.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.1 (Tiefbauarbeiten versiegelt) oder

1.6.2 (Tiefbauarbeiten unversiegelt).

5.184,000 m

Summe 1.71 Medienauflager und Leitungszone

Summe 1.7 LWL - Medienauflager
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1.8 LWL - Verlegearbeiten

1.8.1 LWL - Leerrohr- und Flatliner

Hinweis:

Bei den Positionen dieses Abschnittes wird davon ausgegangen, dass der
Auftragnehmer samtliche Kabel-, Leerrohre, Flatliner, Rohrpakete einschliellich der
zugehorigen Formstlicke und Trassenwarnbander liefert.

Medienrohre und deren Formteile sind Uberwiegend aus PVC/PE/PP, nach DIN
8061/62/74/75 bzw. gemal den ausgeschriebenen Fabrikaten der
Leistungspositionen.

Alle gelieferten und einzubauenden Produkte sind gemaR den geltenden Richtlinien
und den Einbauvorschriften der Hersteller fachgerecht in den jeweiligen offenen
Graben (regularer Graben oder Sonderbauweise) zu verlegen oder in die
ausgeschriebenen Leerrohre einzuziehen. Alle fertig gestellten Rohrstrange sind in
einem sauberen, verschmutzungs- und verschlammungsfreien Zustand zu
Ubergeben. Fir eine eventuell notwendige Reinigung dirfen nur vom Rohrhersteller
zugelassene Reinigungsgerate eingesetzt werden. Die Dichtigkeit der
Leerrohr-/Mikrorohrstrange ist sicher zu stellen.

Sollte aufgrund von Undichtigkeiten und fehlerhaft verlegten Medienleerrohren
Mehraufwendungen beim Einziehen/Einblasen der LWL-Kabel entstehen, gehen
samtliche daraus resultierenden Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Abrechnung der Medien erfolgt nach verlegter Lange, wobei Schachtbauwerke
Ubermessen werden.

o Bei der Verlegung der Mikrorohre ist sicherzustellen, dass ein
Mindestradius von 0,5 m nicht unterschritten wird.

o Bei der Verlegung der Flatliner/Medienbiindel ist sicherzustellen, dass ein
Mindestradius von 2,0 m nicht unterschritten wird.

Bei der Radiusverlegung der Flatliner/Rohrbiindel wird darauf verwiesen, dass diese
bauartbedingt ggf. nur durch Schragaufstellen im Radius verlegt werden kénnen.
Alle hierdurch entstehenden Mehraufwendungen wie z.B. Verlege- oder
Hinterfillungsmehraufwand sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Muffe und Einsteckbereich der Medien und deren Formteile missen beim Verlegen
schmutzfrei sein. Die Medien sind gegen Eindringen von Schmutz und Wasser mit
Verschlussstopfen zu dichten. Der feste Sitz der Dichtung in der Muffe und der
gratfreie Medienschnitt sind vor Einbringen zu kontrollieren. Die Medien sind nach
der Verlegung auf deren Durchgéangigkeit durch Kalibrieren und auf deren Dichtigkeit
zu prifen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber bzw. dessen Bauaufsicht
unentgeldlich vorzulegen. Aufwendungen hierfiir sind bei den jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Vor dem Verfillen der Graben sind die Anfange und Enden einschlieBlich aller
Muffen der Rohre vom AN einzumessen. Die vermalten Einmessskizzen sind dem
Auftraggeber bzw. dessen Bauaufsicht 2-fach zu Ubergeben. Unterbleibt diese
Leistung durch den AN und wird daher eine nochmalige Aufgrabung notwendig, geht
diese in vollem Umfang zu Lasten des AN.

Dem AN obliegt die tagliche Dokumentation der verlegten Flatliner/Medienbiindel
und Mikrorohre an die Bauleitung. Bei Minderdeckung sind die Rohrverbindungen
mit einer Kunststoffdeckplatte an Stelle eines Trassenwarnbandes zu schiitzen. Die
Materialbeistellung erfolgt durch den AG (siehe Hinweistext/Baubeschreibung).
Vorgenanntes ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Verlegen der Flatliner/Medienbuindel, Mikrorohre, sowie das Anbinden der
Leerrohre an bestehende Systeme, Schachte, Schranke usw. und das evitl.
notwendige Ablangen gehoért zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert
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1.8.1.1

vergutet.

Beim Aufmal} der Medienleitungen werden die Formstiicke ibermessen. Fest
integrierte Muffen zahlen nicht als Formstiick. Das Lokalisieren eines
Flatliners/Medienrohrs im Graben, Kopfloch, Schacht usw. und die Aufwendungen
fir die farbliche Zuordnung z.B. beim Verbinden oder AnschlieRen der Mikrorohre
nach Vorgabe des AG ist strikt einzuhalten. Aufwendungen hierfir sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet. Das Abmanteln vor dem
Einbringen der Flatliner (Kabelblindel) in z.B. Schachtbauwerke und die Fixierung
der einzufihrenden Mikrobiindel mit farbig auf den Flatliner abgestimmten
Kabelbindern ist ebenfalls einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Weiter ist die eindeutige Kennzeichnung der Flatliner/Medienbiindel innerhalb der
Schachtbauwerke nach Unterlagen des AG’s durchzufiihren.

Mehraufwendungen fiir das Unterqueren von bestehenden Spartenrohren oder
Spartenkabeln ist einzurechnen.

Mehrfachbelegungen innerhalb der Leitungstrassen/-graben sind méglich, bzw. der
Regelfall. Entsprechende Mehraufwendungen fiir Vorgenanntes ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergitet.

Der Auftragnehmer erhalt vom Auftraggeber kein Schneidwerkzeug, kein
Schachtschlissel (Inbus) und keinen Entgrater fiir die Medienleitungen.
Fachgerechte und zu verwendende Schneidwerkzeuge, Schachtschlissel oder
Entgrater sind vom AN zu bringen. Er kann diese gegen eine Gebihr Giber den AG,
bzw. das IBD beziehen.

Diese werden wie folgt festgelegt:

Schneidwerkzeug Kaufpreis beim AG 250,- €/St. zzgl. 19% MwsSt.
Schachtschlissel Kaufpreis beim AG 175,- €/St. zzgl. 19% MwsSt.
Entgrater Kaufpreis beim AG 175,- €/St. zzgl. 19% MwsSt.

Alternativ kbnnen o.g. Werkzeuge beim jeweiligen Mikrorohrhersteller bezogen
werden.

Ein bzw. ggf. mehrere Kabelwagen sind vom AN zu stellen. Aufwendungen hierfir
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Das Einfiihren von Mikrorohren, Mikrorohrverbanden/Verbundrohre in neue oder
bestehende Kabelschachte wird nicht gesondert vergutet.

Einzug von Rohren in Bestands- oder Neuleerrohre bis DA225. Leerrohre nicht
belegt. Teilweise Mehrfacheinzug gem. Unterlagen des AG. Mehraufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Einzelmikrorohr, DA10/6 im offenen Graben.

Fur direkte Erdverlegung, Mantelfarbe griin oder orange, als
Endlosrohr auf Trommel D ca. 1,50 m.

1x DA10/6 (Wandstarke MR = 2mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und verlegen im offenen Graben (0G).

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

3.065,000 m s e,
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1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.1.4

1.8.1.5

Ubertrag € coooeveeveveen.

Einzelmikrorohr, DA10/6 fir Einzug.

Fur direkte Erdverlegung, Mantelfarbe griin oder orange, als
Endlosrohr auf Trommel D ca. 1,50 m.

1x DA10/6 (Wandstarke MR = 2mm)

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und in KSR einziehen (E).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

292,000 m e e

Mehrrohrbiindel/Verbundrohre, DA ca. 40-100 mm, mit
AulRenmantel (12xDA10/6) im offenen Graben.

Fur direkte Erdverlegung, Mantelfarbe variabel, als Blindel-
Endlosrohr auf Trommel D ca. 2,50 m, mit integrierten
Mikro-Rohren.

Fullung: 12 x DA10/6 (Wandstarke MR = 2mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und verlegen im offenen Graben (0G).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

7.896,000 m L e,

Mehrrohrblindel/Verbundrohre, DA ca. 40-100 mm, mit
AuRenmantel (12xDA10/6) fir Einzug.

Fir direkte Erdverlegung, Mantelfarbe variabel, als Biindel-
Endlosrohr auf Trommel D ca. 2,50 m, mit integrierten
Mikro-Rohren.

Fullung: 12 x DA10/6 (Wandstarke MR = 2mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und in KSR einziehen (E).

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

165,000 m s e,

Einzelrohre (7 St.x DA10) nach DIN-Farbcode in bestehendes
Leerrohr DA50 einbringen.

Einzelrohre DA10/1,3 mit Farbcodierung 1-7 nach DIN in
bestehendes Leerrohr DA50/4,6 einbringen.

Einbringen durch gesamtheitliches Einblasen/Einziehen in
Bestandsrohr. Mantelfarbe der Einzelrohre nach DIN-Code.
Farbe 1-7. Einzelrohre ggf. auf Einzeltrommel oder Bindel auf
Trommel.
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1.8.1.6

1.8.1.7

1.8.1.8
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7 x DA10/7,4 (Wandstarke MR = 1,3mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und in KSR einblasen (EB).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

540,000 m s e

Einzelrohre (4 St.x DA14) nach DIN-Farbcode in bestehendes
Leerrohr DA50 einbringen.

Einzelrohre DA14/2,0 mit Farbcodierung 1-4 nach DIN in
bestehendes Leerrohr DA50/4,6 einbringen.

Einbringen durch gesamtheitliches Einblasen/Einziehen in
Bestandsrohr. Mantelfarbe der Einzelrohre nach DIN-Code.
Farbe 1-4. Einzelrohre ggf. auf Einzeltrommel oder Biindel auf
Trommel.

4 x DA14/10 (Wandstarke MR = 2,0mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und in KSR einblasen (EB).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

200,000 m e e,

Mehrrohrbiindel/Verbundrohre, DA ca. 40-100 mm, mit
AuBenmantel (4xDA20/15-16) im offenen Graben.

Fur direkte Erdverlegung, Mantelfarbe variabel, als Biindel-
Endlosrohr auf Trommel D ca. 2,50 m, mit integrierten
Mikro-Rohren.

Fillung: 4 x DA20/15-16 (Wandstarke MR = 2-2,5mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
und verlegen im offenen Graben (0G).

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

5.958,000 m s e

Mehrrohrbiindel/Verbundrohre, DA ca. 40-100 mm, mit
AulRenmantel (4xDA20/15-16) fur Einzug.

Fur direkte Erdverlegung, Mantelfarbe variabel, als Biindel-
Endlosrohr auf Trommel D ca. 2,50 m, mit integrierten
Mikro-Rohren.

Fullung: 4 x DA20/15-16 (Wandstarke MR = 2-2,5mm).

Hersteller z.B. Rehau, GM, Gabocom o.glw. fachgerecht liefern
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1.8.1.9

1.8.1.10

1.8.1.11
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und in KSR einziehen (E).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

140,000 m L

Verbindung von Mikrorohrbiindel/Verbundrohr, Fillung
(12xDA10/6), fachgerecht herstellen.

Zum Leistungsumfang gehdrt das Trennen und Muffen der
Mikro-Rohre mittels zugfesten und wieder I6sbaren Minifittings.
Die Mikro-Rohre dirfen nur mit Spezialwerkzeug getrennt
werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu entgraten. Die
Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten. Die Anzahl der
Muffen ist auf ein Minimum zu beschranken. Eine Vergitung
erfolgt ausschlieBlich fiir unvermeidbare Trennungen der
Rohrbindel/Flatliner (geschlossene Querungen, zu
unterquerende Hindernisse). Sicherungsstifte einbringen.
Ausfihrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Verbinder miissen passend auf das
gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Verglitung erfolgt pro
Verbundrohrbiindel (nicht pro Einzelrohr).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

35,000 St e e

Verbindung von Mikro-Rohr (DA10/6) an Verbundrohr
(12xDA10/6) fachgerecht herstellen.

Zum Leistungsumfang gehort das Trennen und Muffen des
Mikro-Rohres inkl. dem erschwerten Aufwand beim Einbinden
in das Verbundrohr 12xDA10/6 mittels zugfesten und wieder
I6sbaren Minifittings. Die Mikro-Rohre und Flats dirfen nur mit
Spezialwerkzeug getrennt werden. Nach dem Trennen ist der
Schnitt zu entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist
einzuhalten. Die Anzahl der Muffen ist auf ein Minimum zu
beschranken. Eine Vergutung erfolgt iberwiegend flr
Hausanschlisse, aber auch fir Haupttrassen.
Sicherungsstift(e) einbringen. Ausfiihrung und Abrechnung nur
nach vorheriger Anerkennung durch die Bauaufsicht. Die
Verbinder missen passend auf das gelieferte Rohr abgestimmt
sein. Die Vergltung erfolgt fiir das angeschlossene Einzelrohr.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

170,000 St s

Verbindung von Mikro-Rohr (DA10/6) an Mikro-Rohr (DA10/6)
fachgerecht herstellen.

Die Mikro-Rohre und Flats diirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Die Anzahl der Muffen ist auf ein Minimum zu beschranken.
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1.8.1.12

1.8.1.13

1.8.1.14

Ubertrag € coooeveeveveen.

Eine Vergltung erfolgt Giberwiegend fiir Hausanschliisse, aber
auch fiir Haupttrassen. Sicherungsstift(e) einbringen.
Ausflhrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Verbinder miissen passend auf das
gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Vergtitung erfolgt fir das
angeschlossene Einzelrohr.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

183,000 St L

Verbindung von Mikrorohrbiindel/Verbundrohr, Fillung
(4xDA20/15-16), fachgerecht herstellen.

Zum Leistungsumfang gehdrt das Trennen und Muffen der
Mikro-Rohre mittels zugfesten und wieder I6sbaren Minifittings.
Die Mikro-Rohre dirfen nur mit Spezialwerkzeug getrennt
werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu entgraten. Die
Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten. Die Anzahl der
Muffen ist auf ein Minimum zu beschranken. Eine Vergitung
erfolgt ausschlieBlich fiir unvermeidbare Trennungen der
Rohrbuindel/Flatliner (geschlossene Querungen, zu
unterquerende Hindernisse). Sicherungsstifte einbringen.
Ausfliihrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Verbinder miissen passend auf das
gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Vergutung erfolgt pro
Verbundrohrbindel (nicht pro Einzelrohr).

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

25,000 St e e,

Verbindung von Mikro-Rohr (DA20/15-16) an Mikro-Rohr
(DA20/15-16) fachgerecht herstellen.

Die Mikro-Rohre und Flats diirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Die Anzahl der Muffen ist auf ein Minimum zu beschranken.
Eine Vergltung erfolgt iberwiegend fir Hausanschlusse, aber
auch fir Haupttrassen. Sicherungsstift(e) einbringen.
Ausfihrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Verbinder miissen passend auf das
gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Vergiitung erfolgt fiir das
angeschlossene Einzelrohr.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

8,000 St s e

Red.-Verbindung von Mikro-Rohr (DA10/6) an Mikro-Rohr
(DA10/7,4) fachgerecht herstellen.

Zum Leistungsumfang gehdrt das Trennen und Muffen beider
Mikro-Rohre mittels zugfesten und wieder lI6sbaren Minifittings.
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1.8.1.15

1.8.1.16

Ubertrag € coooeveeveveen.

Die Mikro-Rohre und Flats diirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Die Anzahl der Reduzierungen ist auf ein Minimum zu
beschranken. Eine Vergutung erfolgt GUberwiegend fir die
Verlangerung von Hausanschllissen. Sicherungsstift(e)
einbringen. Ausflihrung und Abrechnung nur nach vorheriger
Anerkennung durch die Bauaufsicht. Die Red./Verbinder
missen passend auf das gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die
Vergltung erfolgt fuir das angeschlossene Verbundrohr.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

24,000 St L

Red.-Verbindung von Mikro-Rohr (DA14/10) an Mikro-Rohr
(DA20/15-16) fachgerecht herstellen.

Zum Leistungsumfang gehdrt das Trennen und Muffen beider
Mikro-Rohre mittels zugfesten und wieder I6sbaren Minifittings.
Die Mikro-Rohre und Flats dirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Die Anzahl der Reduzierungen ist auf ein Minimum zu
beschranken. Eine Verglitung erfolgt Gberwiegend fir die
Verlangerung von Hausanschlissen. Sicherungsstift(e)
einbringen. Ausfihrung und Abrechnung nur nach vorheriger
Anerkennung durch die Bauaufsicht. Die Red./Verbinder
missen passend auf das gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die
Vergltung erfolgt fiir das angeschlossene Verbundrohr.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

8,000 St s e

Endkappe fur Multirohr DA10/6-7.4, zugfest, fachgerecht
montieren.

Die Mikro-Rohre und Flats diirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Eine Vergltung erfolgt iberwiegend fir Hausanschlusse, aber
auch fur Haupttrassen. Sicherungsstift(e) einbringen.
Ausflihrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Endkappen mussen passend auf
das gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Verglitung erfolgt pro
aufgesetzer, gesicherter Endkappe.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

832,000 St = s e
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1.8.1.17

1.8.1.18

1.8.1.19

Ubertrag € coooeveeveveen.

Endkappe fiir Multirohr DA20/15-16, zugfest, fachgerecht
montieren.

Die Mikro-Rohre und Flats diirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Eine Verglitung erfolgt Giberwiegend fiir Hausanschliisse, aber
auch fiir Haupttrassen. Sicherungsstift(e) einbringen.
Ausfihrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Endkappen mussen passend auf
das gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Verglitung erfolgt pro
aufgesetzer, gesicherter Endkappe.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

72,000 St

Endkappe fur Multirohr DA50x4,6, zugfest, fachgerecht
montieren.

Die Mikro-Rohre und Flats dirfen nur mit Spezialwerkzeug
getrennt werden. Nach dem Trennen ist der Schnitt zu
entgraten. Die Farbzuordnung der Mikro-Rohre ist einzuhalten.
Eine Vergltung erfolgt Gberwiegend fir Hausanschlisse, aber
auch fir Haupttrassen. Sicherungsstift(e) einbringen.
Ausfuhrung und Abrechnung nur nach vorheriger Anerkennung
durch die Bauaufsicht. Die Endkappen mussen passend auf
das gelieferte Rohr abgestimmt sein. Die Vergutung erfolgt pro
aufgesetzer, gesicherter Endkappe.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

6,000 St s

Unterqueren von Rohr-, Kanal- oder Kabelquerungen bis 50 cm
mit Flatlinern, Mikrorohrbiindel/Verbundrohr.

Fur das Unterqueren von bestehenden Rohr-, Kanalquerungen,
bzw. Kabel oder Kabelschutzrohren unterschiedlicher
Durchmesser und Anzahl. Die Vergutung erfolgt fur
Unterquerungsbreiten bis 50 cm, unabhangig der Anzahl der zu
unterquerenden Medien.

Unterquerung mittels Flatlinern oder
Mikrorohrbiindel/Verbundrohr.

Die Unterquerung wird als 1 Stlick pro Flatliner oder
Mikrorohrblindel/Verbundrohr vergitet, unabhangig, mit
welcher Lange der jeweilige Flatliner oder
Mikrorohrblindel/Verbundrohr unter der Unterquerung
ein-/durchzuziehen ist. Das(Die) zu unterquerende(n)
Medium(Medien) ist(sind) sorgfaltig auf die gesamte
Grabenbreite ausreichend zu unterhodhlen. Im Anschluss daran
ist der jeweilige Flatliner oder Mikrorohrbuindel/Verbundrohr in
diese Offnung einzufadeln und einzubringen/durchzuziehen.
Auf die maximalen Zugkrafte der Mediums, sowie die
maximalen Biegeradien wird nochmals hingewiesen. Diese
sind einzuhalten. Im Anschluss an das Einbringen ist der
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1.8.1.20

1.8.1.21

Ubertrag € cooooeovieeeieenn

verbleibende Hohlraum unter dem(n) Medium(Medien) mittels
Sand oder Sandbeton zu unterfiittern, so dass es zu keinen
Setzungen der spateren Oberflache kommen kann. Sand- oder
Sandbeton liefern. Vor der Restgrabenverfiillung ist die
Unterquerung zur Dokumentation mittels Foto festzuhalten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

33,000 St L

Unterqueren von Rohr-, Kanal- oder Kabelquerungen >50 bis
100 cm mit Flatlinern, Mikrorohrbiindel/Verbundrohr.

Fir das Unterqueren von bestehenden Rohr-, Kanalquerungen,
bzw. Kabel oder Kabelschutzrohren unterschiedlicher
Durchmesser und Anzahl. Die Vergutung erfolgt fur
Unterquerungsbreiten >50 bis 100 cm, unabhangig der Anzahl
der zu unterquerenden Medien.

Unterquerung mittels Flatlinern oder
Mikrorohrblndel/Verbundrohr.

Die Unterquerung wird als 1 Stlick pro Flatliner oder
Mikrorohrblindel/Verbundrohr vergitet, unabhangig, mit
welcher Lange der jeweilige Flatliner oder
Mikrorohrblndel/Verbundrohr unter der Unterquerung
ein-/durchzuziehen ist. Das(Die) zu unterquerende(n)
Medium(Medien) ist(sind) sorgfaltig auf die gesamte
Grabenbreite ausreichend zu unterhéhlen. Im Anschluss daran
ist der jeweilige Flatliner oder Mikrorohrbuindel/Verbundrohr in
diese Offnung einzufadeln und einzubringen/durchzuziehen.
Auf die maximalen Zugkrafte der Mediums, sowie die
maximalen Biegeradien wird nochmals hingewiesen. Diese
sind einzuhalten. Im Anschluss an das Einbringen ist der
verbleibende Hohlraum unter dem(n) Medium(Medien) mittels
Sand oder Sandbeton zu unterfiittern, so dass es zu keinen
Setzungen der spateren Oberflache kommen kann. Sand- oder
Sandbeton liefern. Vor der Restgrabenverfiillung ist die
Unterquerung zur Dokumentation mittels Foto festzuhalten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

5,000 St s e

Kugelmarker - Standard - fir LWL Endpunktortung liefern und
einbauen.

Kugelmarker mit erweiterter Reichweite und selbstnivellierend
liefern und einbauen. Eine genaue horizontale Lage erfolgt
unabhangig von der Platzierung im Boden und erméglicht die
genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen.
Widerstandsfahig fur Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad
Celsius. Passiver Untergrund-Marker mit einer
wasserresistenten Polyethylenhiille, Chemikalien und
mineralienresistent. Erweiterter Erfassungsbereich von 1,5 m.
Kugelmarker ohne externe Stromquelle.

Standardmarker
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e Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
e Selbstnivellierendes Design fiir prazise horizontale
Positionierung
e Ermdglicht das einfache Markieren von vergrabenen
Versorgungsleitungen
e Passive Antenne in einer wasserabweisenden
Polyethylenschale
o Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad
Celsius
e Funktioniert ohne externe Stromversorgung
e Kennzeichnungsprodukt bis 4"
e  Fur LWL - Leerrohre
e Marker DN ca. 10 cm
e Farbe =gelb
o Typ = Kugel
Bauteil liefern und einbauen gem. Unterlagen des AG, bzw.
Herstellers.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:
1.7.1 (Leerrohre).
34,000 St s s
1.8.1.22 Kabelbezeichnungsschlaufen (Nr.40) liefern und an Microrohr

oder Rohrverband beschriftet montieren.

Kabelbezeichnungsschlaufen (Nr.40) liefern und an
Einzelrohr/Rohrverband im Schacht, im NVT-Sockel, im
MFG-Sockel oder im Technikraum des POP-Geb&audes nach
vorgaben des AG beschriftet und montieren.

In der Regel wird der Einzel-/Rohrverbandsname am zu
bescheriftenden Rohr mittels wasserfestem Marker angebracht.
Die Beschriftung der Einzel-/Rohrbiindel erfolgt durch den AN.
Fur die Beschriftungseinweisung ist mit einem zeitlichen
Schulungsaufwand von ca. 1 Std. zu rechnen.

2x Sortimentbeutel a 200 Stk. pro PE-Beutel

mit der Farbe "weil}"

fur Kabel mit Durchmesser 60 mm = 230mm Lénge
Best.-Art.-Nr. 4060
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1.8.1.23

Ubertrag €

Bezugsquelle:
KEKOPLAST GmbH

An der Windmiihle 8
01917 Kamenz

Telefon: +49 3578 3803-0
E-Mail: info@kekoplast.de
o.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.1 (Leerrohre).

1,000 Psch .o,

* Bedarfspos. *

Markierungskoffer (RB) gelb/schwarz liefern und AG
Ubergeben.

Markierungskoffer liefern und AG zur Beschriftung der
Rohrverbundrohre (RB) libergeben.

Die Beschriftung der Rohrbiindel (RB) erfolgt durch den AN mit
dem Inhalt des o0.g. Koffersets in Abstimmung mit dem AG.

Fir die Beschriftungseinweisung ist mit einem zeitlichen
Schulungsaufwand von ca. 1 Std. zu rechnen.

Sortimentkasten mit Inhalt: Best.-Art.-Nr. 321582
Markiererserie 1980 (gelb/schwarz)

Bezugsquelle:
Regoplast GmbH
Rheingaustrale 101
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 0611 65468
Fax: +49 0611 603581
E-Mail: info@regoplast.de
0.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
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zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.7.1 (Leerrohre).

1,000 Psch s s
Summe 1.8.1 LWL - Leerrohr-und Flatliner e
1.8.2 LWL - Schachtbauwerke
Hinweis:

Bei den Positionen dieses Abschnittes wird davon ausgegangen, dass der
Auftragnehmer samtliche Kabelschachte und Schutzrohrabdichtungen liefert.

Alle gelieferten und einzubauenden Produkte sind gemaR den geltenden Richtlinien
und den Einbauvorschriften der Hersteller fachgerecht zu verlegen.

Die Medienanschllsse an die Schéchte sind fachgerecht, gas- und wasserdicht
auszubilden. Dies gilt ebenfalls fiir alle anderen Schachtverbindungen/Offnungen.

Rohrverbande, welche in die Schachte eingfiihrt werden, sind mind./max. 30-40 cm
in das Schachtinnere einzufiihren. Bei Mehrfachrohren muss der Mantel mindestens
10-15 cm in den Kabelschacht einragen. Zwischen gekirztem Mantel und
Einzelrohren ist eine Abdichtung vorzusehen (z.B. Gabocom-System o.glw.).

Die Schachtbauwerke sind auf ein mindestens 25 cm dickes Kies-/Schotterbett aus
frostsicherem Kies/Schotter 0/32 zu versetzen. Mehraufwendungen beim Erdaushub,
die Lieferung und der Einbau des Kies-/Schotterbettes ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Vor dem Verfiillen der Schachtbaugruben sind die zu- und abgehenden
Medienleitungen mittels Foto zu dokumentieren. Es ist eine Schachtskizze mit
Benennung, Nummerierung usw. (siehe der Ausschreibung beiliegendes Muster
eines Schachtblattes) anzufertigen. Die beschrifteten Schachtblatter sind dem
Auftraggeber bzw. dessen Bauaufsicht 2-fach zu Gbergeben. Unterbleibt diese
Leistung durch den AN und wird daher eine nochmalige Aufgrabung notwendig, geht
diese in vollem Umfang zu Lasten des AN.
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1.8.2.1 Kabelschacht als Topfschacht 140 x 70 x 105 cm, KI. D. liefern

und einbauen.

Kabelschacht als Topfschacht 140 x 70 x 105 cm, KI. D.

KS im Lichten aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045
mit hohem Wassereindringwiderstand. Bemessen nach DIN
Fachbericht 101 fiir Einwirkungen aus:

e StralRenverkehr (max. 100 kN Radlast).

e DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

e Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229.

e Kilasse D 400.

Bestehend aus:

e 1 Schachtunterteil mit Sickerloch 140 x 70 x 105 cm i. L.
(1.644 kg)

Schachtabdeckung 140/70 cm im Lichten, bestehend aus:

e 1 Deckelrahmen mit Wateenstahleinfassung, 2-seitig
aufdiibelbar, 12 cm hoch (41 kg)

e 1 Deckel mit Betonfillung in Wateenstahleinfassung mit
Liftungsrost, Klasse D 400 (169 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Méfix (bauamtlich
zugelassener Schachtbaumértel) oder mit Zementmortel (MG
III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Mogliche Bezugsquelle (o.glw.):
Betonwerke Wernau GmbH & Co.KG
Gottlieb-Wolfer-Stralle

73249 Wernau/Neckar
betonwerk.wernau@rohr.de

Bauteil komplett liefern und einbauen gem. Unterlagen des AG,
bzw. Herstellers.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.5 (Schéchte).

3,000 St s e,

1.8.2.2 Zulage f. Kabeldurchfiihrungsmuffe DN5O fir Einfihrung -
Rohrbundel.

Zulage zu Topfschacht fur werkseitige
Kabeldurchfiihrungsoffnung mit Durchmesser DN50. Anzahl
der Durchfihrungen gem. Unterlagen des AG. Inkl.
Forsheda-Dichtung.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.5 (Schéchte).

17,000 St s e
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1.8.2.3 Liefern und Einbauen von Schachtbeschriftung.

Liefern und Einbauen von Schachtbeschriftung nach Vorgaben
des AG.

Die Montage der Schachtschilder erfolgt jeweils auf der
"kurzen" Schachtseite. Es ist somit der Schacht auf zwei Seiten
zu beschriften.

Bestandteil der Steckschilder:
- Unterdruck Steckschilder 47 mm (gelb/schwarz)
- Profilsch. 1000x50mm gelocht und geschlitzt

Bezugsquelle:
Regoplast GmbH
Rheingaustralle 101
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 0611 65468
Fax: +49 0611 603581
E-Mail: info@regoplast.de
0.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.5 (Schéchte).

1,000 Psch ...

Summe 1.8.2 LWL - Schachtbauwerke

Summe 1.8 LWL - Verlegearbeiten
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1.9
1.9.1

1.9.1.1

1.9.1.2

Hauseinfiihrungen, Koordination HA's
Haus- und Schachteinfiihrungen

Hinweis:

Alle zu liefernden Produkte sind gemaR den geltenden Richtlinien und den
Einbauvorschriften der Hersteller fachgerecht zu verlegen/einzubauen.

Kernbohrung herstellen >DN30 bis DN60.

Herstellen von runden Maueréffnungen mittels Kernbohrgerat
und Bohrkrone fir Mauer, Beton und Stahlbeton einschl.
vorhalten, Montage und Demontage der Gerate und samtlicher
Nebenarbeiten.

Die Bohrung erfolgt je nach Zuganglichkeit von der
Gebéaudeinnen- bzw. alternativ von der Gebaudeaullenwand.
Bohrschlamme absaugen und entsorgen. Verschmutzungen
z.B. in Kellern an Wand und Boden sind zu entfernen.

Offnungen in Ziegel-, Beton- oder Stahlbetonmauerwerk
herstellen. Wandstarken bis 40 cm. Fiir gerade und schrage
Bohrungen. Dickere Wandstarken werden linear auf Grundlage
40 cm vergutet.

Bsp.: Angetroffene Wanddicke = 55 cm.

EP-Vertrag / 40 x 55 = EP neu fiir dickere Wand.

Gilt auch fitir Anbohrungen an Bestandsschéchten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

112,000 St s e,

Dichtung als Hauseinfiihrung (MIS40D/1x9-12) liefern und
einbauen.

Membran-Injections-System (MIS) 40D mit 1x9-12, in
Mauerdurchbruch liefern und einbauen (System Hauff, Doyma,
o.glw.). Baulange >1-1,3m). Die Universalhauseinfiihrung fir
Bohrungen ist fiir die gangigsten Wandarten der Lastfélle nach
DIN 18195 T4 geeignet. Gebaudeeinfiihrung mit eingebauter
Injektionsmembran und gesteuerter, kontrollierter Harzinjektion
mit verkirzter Montagezeit zur zuverlassigen, wasserdichten
Abdichtung fir Glasfaserkabel. Hauseinfiihrung nach
Herstellerangaben liefern und einbauen. Vorgefundene
Feuchtigkeitssperren in Kellerinnen- oder -auRenwanden
wieder herstellen. Das Einflihren des Kabel oder Mikrorohres
von der Offnung vor dem Gebaude bzw. aus dem offenen
Graben heraus in die Hauseinfiihrung bis in das Gebaude ist
einzurechnen. Gleiches gilt bei der Einfiihrung von mehreren
Sparten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

76,000 St s e,
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1.9.1.3 Dichtung als Hauseinflihrung (GFH30/2x7-10 VE10) liefern und
einbauen.

Membran-Injections-System (GFH) 30 mit 2x7-10 VE10, in
Mauerdurchbruch liefern und einbauen (System Hauff, Doyma,
o.glw.). Die Universalhauseinfiihrung fiir Bohrungen ist fir die
gangigsten Wandarten der Lastfalle nach DIN 18195 T4
geeignet. Gebaudeeinfiihrung mit eingebauter
Injektionsmembran und gesteuerter, kontrollierter Harzinjektion
mit verkirzter Montagezeit zur zuverlassigen, wasserdichten
Abdichtung fiir Glasfaserkabel. Hauseinfiihrung nach
Herstellerangaben liefern und einbauen. Vorgefundene
Feuchtigkeitssperren in Kellerinnen- oder -auRenwanden
wieder herstellen. Das Einfiihren des Kabel oder Mikrorohres
von der Offnung vor dem Gebaude bzw. aus dem offenen
Graben heraus in die Hauseinfiihrung bis in das Gebaude ist
einzurechnen. Gleiches gilt bei der Einfiihrung von mehreren
Sparten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

36,000 St s e
Summe 1.9.1 Haus- und Schachteinfilhrungen
1.9.2 Koordination HA's
Hinweis:

Die Position wird nur bei kompl. Hausanschliissen vergitet. Bei Ablagen oder
Bestandsumschlussen (Leerrohr an Leerrohr) erfolgt keine Vergiitung.
Aufwendungen hierfir sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.

Auf die Vorleistungen des AG, bzw. der Ausschreibung wird hingewiesen. Diese
Vorleistungen sind ggf. kalkulatorisch zu berticksichtigen.

1.9.21 Hausanschluss (Gebaude im Bestand) koordinieren.

Die Position umfasst sdmtliche Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Koordination zur Herstellung eines
Hausanschlusses, welcher bereits besteht und neu/erganzend
mit Einfach- oder Mehrspartenhauseinfiihrung hergestellt wird,
bzw. in welche vorgenannte bereits bestehen und Kabel
eingeblasen werden (inkl. APL-Montage). Haus i.d.R. bezogen.
Diese sind:

e Koordination mit AG, welches Gebdude angeschlossen
wird.

e Terminabsprache mit dem Hauseigentiimer (teilweise sind
mehrere Termine notwendig).

o Lagefestlegung der Hauseinfiihrung und der Lage des APL
mit dem AG und Hauseigentiimer (HUP-Festlegung).

e Festlegung Uber Art der Hauseinfihrung und/oder
Montageort APL.

e Dokumentation der Hauseinfiihrung und/oder Montageort
von APL.

e Meldung der Fertigstellung des Hausanschlusses an den
AG innerhalb von 24 Stunden nach dessen Fertigstellung.

Mehrmalige An- und Abfahrten sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet. Die Position wird fiir das erste
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Anschlussmedium vergutet. Bei mehreren Anschlusssparten
(z.B. Gas, Wasser, NS oder FTTH) wird die Position nur
einmal und nicht pro Sparte vergiitet. Gewerkelbergreifende
Koordinierungen untereinander sind einzurechnen. Der
Vergltungspreis ist ggf. bei mehreren Medien/Sparten in
Abhangigkeit der anzuschlieRenden Medien/Sparten
prozentual auf diese aufzuteilen. Die maximale Anzahl an
anzuschlielRenden Medien/Sparten betragt 4.

Sollte oben genannte Leistung auch nur anteilig vom
Auftraggeber erbracht werden, hat der Auftragnehmer
keinen Anspruch auf Vergiitung.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

131,000 St

Summe 1.9.2 Koordination HA's

Summe 1.9 Hauseinfiihrungen, Koordination HA's

Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 68 von 98



Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg
LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in€
1.10 NvT u. KVz liefern, stellen und montieren
1.10.1 Liefern und aufstellen von NvT / KVz
1.10.1.1 Gf-NVt - 82 L "1450 x 750 x 310" - 10 mm SNR liefern und
einbauen.
FTTH Glasfaser-Netzverteiler Outdoor im Gehause.
Gehausekorper beschichtet in RAL7038.
Tur mit Schwenkhebel vorbereitet fur 1 Halbprofilzylinder.
Kassettensystem fir E&MMS von 3M.
Verriegelbare Schutzhaube fiir Spleilibereich, komplett
montiert, inkl. Sockel mit Sollbruchtechnik.
AuRenabmessung-Gehause:
BxHXT = 998x754x310 mm
Bestehend aus:
e Gehause 82, Bodenplatte und Sockel mit Sollbruchtechnik.
e  Gf-NVt gr Einbausatz fir Geh.82.
SNR-Abgang mit Fixierung und Zugentlastung fir:
e 96 Mikro-Rohre @ 10mm
¢ 9 Mikro-Rohre @ 20mm
Rohrverband an C-Schiene mittels Schelle zugfest fixieren.
Auflenmantel so riickschneiden, dass nicht sichtbar. Sichtbare
AuRenmantellange tiber C-Schiene ca. 5 cm. Einzelrohre nach
Vorgaben des AG in Bodenplatte einfiihren.
Hausanschlussrohre abgestuft/abgetreppt ablangen und in
Befestigungsklipse zugfest im Gehause montieren. Alle
Réhrchen einzeln mit Rohrname und Adresse beschriften.
Auf Bodenplatte Rohrverbande mit Rohrverbandsname
beschriften.
e  2x72 Kassettenrastplatze (EMS/MMS) mit E&MMS-3M
SpleilRkassetten. Mehrfachmanagement 5 mm (1
Rastplatz) fir Crimpspleischutz, 12-fach. Art.-Nr.
700734600 (Verpackungseinheit: 1 Satz = 6 Stiick).
Erforderlich = 24 Satze.
e Inkl. Haltewinkel fir Kassettenblock 3M.
e VerschlieBbare Abdeckung des Spleilbereiches.
e Bindellader/Reserveblindelablagebox.
Maogliche Bezugsquelle:
Connect Com
oder
Raycap
Art.-Nr. 6000057839
RCAB-NVT-L-B8x20+C96x10-144SC-7035
o.glw.
Frontansicht:
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Aufnahmeplatte:

“os

COC
ssssss
ssssse
sessee

Auszugehen ist von einer Vollbestliickung und somit von der
kompletten Einfihrung der Rohrblindel/Mikrorohre in das
Unterteil. Weiter ist jedes eingefiihrte Einzelrohr zu beschriften.
Samtliche Mehraufwendungen hierdurch sind beim Setzen des
Sockels und dem Aufsetzen des KVZ zu bertiicksichtigen und
einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.6 (Verzweiger).

3,000 St
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1.10.1.2 NVT-HA-MR-Beschriftung aus Kunststoff liefern und montieren.

Speed-Net-Rohre - Schutz/Beschriftung
Schutz und Beschriftung von Speed-Net-Rohre fiir SNR DA
5-12 mm.

Verpackungseinheit = 100 Stlick. Abrechnung pro Einzelstlick,
bzw. markiertes Kabelschutzrohr.

Best.-Art.-Nr. 06 245 0787

Mogl. Bezugsquelle:
Langmatz
Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821/920-0
info@langmatz.de
0.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.6 (Verzweiger).

276,000 St e e,
Summe 1.10.1 Liefern und aufstellen von NVT / KVz e
Summe 1.10 NvT u. KVz liefern, stellen und montieren
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1.11 LWL - Kabeltechnik

1111 Kabel liefern, verlegen, bearbeiten

Hinweis:
Vom Auftragnehmer (AN) werden folgende besonderen Voraussetzungen verlangt:

e Der AN muss mindestens (ber ein eigenes Einblasgerat mit BANDVORTRIEB
fir 5 — 10 mm Mikro-LWL-Kabel verfligen.

e Er muss Erfahrungen fiir das Einbringen von Mikro-LWL-Kabeln nachweisen
kénnen.

Die Fasern der Hausanschlisse werden mit einer beidseitigen OTDR- Messung
geprift.

Dem AN obliegt die sofortige fachkundige Kontrolle der Messung auf unzulassig
hohe Dampfungen oder Reflektionen (siehe hierzu ,Einmessen und
Messprotokolle®). Weichen die gemessenen Werte von den Vorgaben ab, sind die
betroffenen SpleilRe zu wiederholen und die Faserfiihrungen zu kontrollieren. Erst
mit einer, die Vorgabewerte einhaltende OTDR-Messung, ist die Montage
abgeschlossen. Alle Messungen missen die gleichen Qualitatskriterien (siehe hierzu
,Einmessen und Messprotokolle®) erflllen.

Kabelreserveschleifen von 15 Metern werden bei LWL-Kabeln alle 2-3 km nach
vorheriger Abstimmung mit dem AG abgelegt.

Das Einblasen der Kabel darf immer nur von einem Schacht aus hin zum
Hausanschluss oder hin zum POP erfolgen. Es ist zu beachten, dass ggf. ein
gasdichter Verschluss auf die Rohreinflihrung aufgebracht ist. Diese ist vom AN zu
entfernen. Hierbei obliegt dem AN die Sicherung, dass der Zielort (Kundengebaude
oder POP) nicht durch Gleitmittel, Wasserreste 0.a. verschmutzt wird. Reste von
eingekirzten Rohrenden sind vom AN sofort fachgerecht zu entsorgen.

Dokumentationen, Beschriftungen und Bezeichnungen

Alle Dokumentationen sind in deutscher Sprache zu liefern. Die Beschriftungen und
Bezeichnungen von Muffen, Kabeln, Fasern, Biindel, Endverschlissen u.s.w. haben
nach den Vorgaben des AG zu erfolgen.

Alle notwendigen Dokumentationen sind 1-fach auf CD als MS-Word-Datei
(MS-Word 2003 oder neuer), tabellarische Messprotokolle als MS-Excel-Datei
(MS-Excel 2003 oder neuer) oder als PDF-Datei und Bellcore Datei bei
OTDR-Messungen zu liefern.

Die Dokumentation ist unmittelbar, spatestens 5 Werktage nach Abschluss von
Streckenabschnitten der Bauleitung zu ibergeben. Die Festlegung der
Streckenabschnitte erfolgt durch die Bauleitung.

Abnahme der Kabelmontagearbeiten

Vor der Abnahme missen alle Revisionsdokumentationen und Messergebnisse
vollstandig vorgelegt werden. Der AN behalt sich vor, die Abnahme wegen
gravierender Mangel zu verweigern. Das Fehlen der Revisionsunterlagen oder
Messergebnisse auch in Teilen ist ein gravierender Mangel.

Richtlinien zur Messung von Lichtwellenleiter-Kabelstrecken
Folgende Messungen sind durchzufiihren und zu dokumentieren.
Sollwertbestimmung OTDR-Messung

Der Sollwert fiir die mittels OTDR-Messung bestimmte Dampfung einer Strecke ohne
Steckverbinder wird berechnet nach:
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Sollwert [db]=ax|+nxD

Fir die Variablen ist einzusetzen:

0,35 dB/km bei 1310 nm
0,22 dB/km bei 1550 nm
gesamte Abschnittlange in km
Anzahl der Spleif3stellen
0,1 fur nicht Backbonestrecken
0,2 fur Hausanschlussstrecken

OO0O>5 7R e

SpleiRdampfung in Backbonestrecken

Der Mittelwert der individuellen SpleiRdampfung identischer Einmodenfasern,
gebildet aus einer zweiseitigen OTDR-Messung in Backbonestrecken, soll 0,10 dB
nicht Uberschreiten. Kann dieser Wert aus technischen Griinden nicht erreicht
werden, ist dies zu dokumentieren und schriftlich zu erklaren (z.B. bei
Einmodenfasern verschiedener Hersteller).

Streckendampfung in Hausanschlussstrecken

Der gemessene Streckendampfungswert aus der einseitigen OTDR-Messung vom
POP zum Hausanschluss darf folgende Werte nicht tiberschreiten:

Hausanschlussstreckendampfung = 3 dB bei 1310 nm
Hausanschlussstreckendampfung = 2,5 dB bei 1550 nm

Kann dieser Wert auch nach zweifachem Nachspleiften und Kontrolle der Stecker
und der Faserfuhrung nicht erreicht werden, sind der Bauleitung die Messungen
unverzuglich schriftlich vorzulegen. Die Bauleitung bestimmt dann das weitere
Vorgehen.

Kalibrierung und Referenzmessung

Die fur die SpleiBungen und Messungen zu verwendenden Geréate bzw.
Messleitungen (Vorlauf-, Nachlauffaser, etc.) sind gemaf den Angaben des
Herstellers in regelmaRigen Abstanden von einem Fachlabor kontrollieren bzw.
kalibrieren zu lassen.

Die letzte Kalibrierung des SpleiRgerates darf zu Beginn der Arbeiten nicht
langer als 6 Monate zuriickliegen!!

Die entsprechenden Kalibrierzertifikate, ggf. auch fortlaufende
Kalibrierungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

Messdurchfiihrung OTDR-Messung

Die Bestimmung der Streckendampfung mittels OTDR wird prinzipiell durch

Mittelung der Anfang>Ende, bzw. Ende>Anfang Messung unter Berlicksichtigung der
Totzonen bzw. Vorlauf- und Nachlauffasern durchgefiihrt. Der Messbereich und die
Pulsbreite sind sinnvoll gemaR der Streckenlange zu wéahlen. Die Marker A und B
des OTDR sind unmittelbar hinter bzw. vor die Vorlauf-, Nachlauffaser zu setzen. Ist
eine Messung ohne Vorlauf- bzw. Nachlauffaser sinnvoll bzw. nur moglich, bedarf
dies in jedem Fall der vorherigen Abstimmung mit dem AG. In diesem Fall sind die
Marker A und B des OTDR unmittelbar hinter bzw. vor die Totzone zu setzen.

Die Messstrecke muss so gewahlt werden, dass eine Auswertung in dem
gemessenen Abschnitt durch Mittelung der Hin- und Riickmessung méglich ist.
Hausanschlisse werden nur als Hinweg gemessen.

Die Messung ist bei den Wellenlangen 1310 nm und 1550 nm durchzufiihren.

Die OTDR-Bilder diirfen im Streckenbereich keine Fresnel-Reflexionen aufweisen.
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Messung der SpleiRdampfung nach der Montage.

Um sicher zu stellen, dass auch nach dem Ablegen des Spleiles und dem
VerschlielRen und ggf. Einbringen der Muffe an den Einbauort die SpleiRdampfung
die zulassigen Sollwerte nicht Uberschreiten, sind diese nach dem Verschlielken der
Muffen durch eine OTDR-Messung zu kontrollieren.

Auswertung OTDR-Messung

Die mit der Messung ermittelten Werte bei den Wellenlangen 1310 nm und 1550 nm
sind auf Einhaltung der nach Abschnitt 3.1.1.1 berechneten Sollwerte zu Uberprifen.
Der Streckenverlauf ist auf unvorhergesehene Dampfungen, eingehaltene
Toleranzen der Spleikdampfungen und auf Fresnel-Reflexionen zu Gberprifen. Jede
SpleiRdampfung ist wertmaRig anzugeben.

Dokumentation von LWL-Messungen

Alle Protokolle sind in einem Begleitschreiben zur Dokumentations-CD vom AN
abzuzeichnen und missen mit einer sinnvollen Dateistruktur und eindeutiger
Bezeichnung auf CD dem AG lbergeben werden.

Fehlt beim AG eine Auswertemdglichkeit des vom AN verwendeten Datenformats, ist
ein entsprechendes Auswerteprogramm kostenfrei vom AN auf der
Dokumentations-CD zur Verfigung zu stellen.

Die Messprotokolle sind moglichst in einem Standardformat (z.B. Bellcore GR-196)
und als PDF Datei zu liefern.

Durch den Ausfiihrenden erfolgt die Lieferung der Dokumentations-CD mit Angabe
von:

Angabe der eingesetzten Messgerate mit Nachweis der letzten Eichung.
Messorten / gemessenen Kabel IDs.

Datum und Uhrzeit.

Firma, Name, Organisation des Ausflihrenden.

Angaben zum Messaufbau.

Unterschrift des Verantwortlichen.

Auf den einzelnen Messprotokollen sind anzugeben:

e Angabe aller wichtigen Parameter (Kabelbezeichnung, gemessene Faser,
Brechungsindex, Impulsbreite, Wellenldnge, ggf. Dateibezeichnung, etc.).
e Vergleich der Dampfungswerte fiir Pegel- und OTDR-Messung bei der
Wellenlange 1310 nm und 1550 nm.
Auswertung auf Fresnel-Reflexionen im OTDR-Bild.
Uberhohte Dampfungswerte und zu geringe Riickflussdampfung.
Angabe des arithmetischen Mittelwertes aus beidseitiger Messung und der
individuellen SpleiRdampfungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Spleilungen in neuen und bestehenden Muffen,
MFG’s, etc. durchzufiihren sind. Mehraufwendungen hierdurch (z.B. Offnen und
WiederverschlieRen von Muffen) sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Vor Bestellung der Kabel ist unbedingt eine Abstimmung mit dem AG,
bzw. Planungsbiiro auf Richtigkeit/Stimmigkeit (Durchmesser und
Bestellnummer) durchzufiihren. Die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Kabel sind auf das System des Auftragnehmers inkl. der
gewdhlten Leerrohre abgestimmt.

1.11.11 Liefern von LWL-Kabel 12' - 3,8 mm (1x12)

Kabeltyp:

Faber Mikrokabel A-D(ZN)2Y

12 Fasern (1 Biindel a 12 Fasern)
G.657A1 und G.652D
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1.11.1.2

1.11.1.3

Durchmesser 3,8 mm (+/- 0,2 mm)
Faber-Art.-Nr. 072124 o.glw.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Klaus Faber AG

Europaalee 33

66113 Saarbriicken
info@faberkabel.de

Tel. 0049(0)681 9711 - 0

Hersteller: ",

Typ: e

Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

19.850,000 m

Liefern von LWL-Kabel 24' - 4,4 mm (2x12)

Kabeltyp:

Faber Mikrokabel UTL A-DQ(ZN)2Y
24 Fasern (2 Bundel a 12 Fasern)
G.657A1 und G.652D
Durchmesser 4,4 mm (+/- 0,2 mm)
Faber-Art.-Nr. 072485 o.glw.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Klaus Faber AG

Europaalee 33

66113 Saarbriicken
info@faberkabel.de

Tel. 0049(0)681 9711 -0

Hersteller: s !

Typ: e '

Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

2025000 m L

Liefern von LWL-Kabel 48' - 4,4 mm (4x12)

Kabeltyp:

Faber Mikrokabel UTL A-DQ(ZN)2Y
48 Fasern (4 Bundel a 12 Fasern)
G.657A1 und G.652D
Durchmesser 4,4 mm (+/- 0,2 mm)
Faber-Art.-Nr. 072137 o.glw.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Klaus Faber AG
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Europaalee 33
66113 Saarbriicken
info@faberkabel.de
Tel. 0049(0)681 9711 -0
Hersteller: "o '
Typ: T '
Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflache) wie folgt:
1.7.3 (Glasfaser).
680,000 M e s
1.11.1.4 Liefern von LWL-Kabel 288' - 8,1 mm (24x12)
Kabeltyp:
Faber Minikabel UTL A-DQ2Y
288 Fasern (24 Biindel a 12 Fasern)
G.657A1 und G.652D
Durchmesser 8,1 mm (+/- 0,2 mm)
Faber-Art.-Nr. 072701 o.glw.
Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Klaus Faber AG
Europaalee 33
66113 Saarbriicken
info@faberkabel.de
Tel. 0049(0)681 9711 -0
Hersteller: ' !
Typ: R '
Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:
1.7.3 (Glasfaser).
2.450,000 M s e,
1.11.1.5 Einblasen von LWL Kabel 12-72 Faser in Mikrorohr DA10/6-8.

LWL Kabel mit 12-72 Fasern in Mikrorohr DA10/6-8 einblasen.
Mikrokabel, verseilt (siehe Lieferpositionen). Kabeldurchmesser
von 3,5mm bis 5,7mm. Kabel auf Holztrommel. Max. Zugkraft =
200-800 N.

Ausreichende Uberlangen im Geb&ude und Schacht zur
Montage der Endverschliisse, bzw. der Muffen nach
Unterlagen des AG. Kabel mit ca. 30 m Uberléangen im Schacht
(Aus-/Einblasen) zur Muffenmontage verlegen. Der Uberstand
in der Zielgrube zur Kabelfiihrung im Haus bis zum IAD oder
HUP muss ca. 15-30 m betragen.

Die Gesamtmenge teilt sich in mehrere Teilabschnitte.
Mehraufwendungen fur Loop’s sind einzurechnen.
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1.11.1.6

1.11.1.7

Ubertrag € coooeveeveveen.

Die Durchgéangigkeit der Mikrorohrtrasse ist vor dem Einblasen
z.B. durch Kalibrieren festzustellen. Aufwendungen hierfir sind
einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

22.250,000 m

Einblasen von LWL Kabel 144-288 Faser in Mikrorohr DA14/10
bis DA20/15-16.

LWL Kabel mit 144-288 Fasern in Mikrorohr DA14/10 bis
DA20/15-16 einblasen.

Minikabel, verseilt (siehe Lieferpositionen). Kabeldurchmesser
von 6,2mm bis 10,4mm. Kabel auf Holztrommel. Max. Zugkraft
=650-1500 N.

Ausreichende Uberlangen im Gebéude und Schacht zur
Montage der Endverschliisse, bzw. der Muffen nach
Unterlagen des AG. Kabel mit ca. 30 m Uberléangen im Schacht
(Aus-/Einblasen) zur Muffenmontage verlegen. Der Uberstand
in der Zielgrube zur Kabelflihrung im Gebaude muss ca. 15-30
m betragen.

Die Gesamtmenge teilt sich in mehrere Teilabschnitte.
Mehraufwendungen fur Loop’s sind einzurechnen.

Die Durchgéangigkeit der Mikrorohrtrasse ist vor dem Einblasen
z.B. durch Kalibrieren festzustellen. Aufwendungen hierfir sind
einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

2450,000 m s e

Kabelbeschriftung/Kabelname fiir LWL-Kabel liefern und
anbringen.

Kabelbeschriftung/Kabelname fir LWL-Kabel liefern und gut
sichtbar an LWL-Kabelwegen anbringen.

Farbe gelb.

Kabelbeschriftung/Kabelname nach Vorgaben des AG.

Das LWL-Kabel ist im POP/MFG zu beschriften.

Bei LWL-Kabelloops ist das LWL-Kabel am Eingangs- und
Ausgangsrohr zu beschriften.

Bei LWL-Loopmuffen ist das Kabel zusatzlich am Ein-und
Ausgang der Loopmuffe zu beschriften.

Weiterhin ist das LWL-Kabel im NVT zu beschriften.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

245,000 St e e,
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1.11.1.8

1.11.1.9

1.11.1.10

1.11.1.11

Ubertrag € coooeveeveveen.

Absetzen von geschnittenem, 12 Faser LWL Kabel.

LWL-Kabel, geschnitten, 12 Fasern absetzen.

Einflhren in eine Muffe, ODF oder Spleissbox.

Ablegen von 1 Blindel & 12 Fasern in SE oder
Standard-Kassetten. Beschriftung der Kabelenden nach
Vorgaben des AG. Das Anschneiden von ungeschnittenem, 12
Faser LWL Kabel ist einzurechnen.

Abrechnung: 1 Stiick pro Kabel.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

196,000 St e e

Absetzen von geschnittenem, 24 Faser LWL Kabel.

LWL-Kabel, geschnitten, 24 Fasern absetzen.

Einflihren in eine Muffe, ODF oder Spleissbox.

Ablegen von 2 Blindel a 12 Fasern in SE oder
Standard-Kassetten. Beschriftung der Kabelenden nach
Vorgaben des AG. Das Anschneiden von ungeschnittenem, 24
Faser LWL Kabel ist einzurechnen.

Abrechnung: 1 Stiick pro Kabel.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

22,000 St e e,

Absetzen von geschnittenem, 48 Faser LWL Kabel.

LWL-Kabel, geschnitten, 48 Fasern absetzen.

Einflhren in eine Muffe, ODF oder Spleissbox.

Ablegen von 4 Biindel & 12 Fasern in SE oder
Standard-Kassetten. Beschriftung der Kabelenden nach
Vorgaben des AG. Das Anschneiden von ungeschnittenem, 48
Faser LWL Kabel ist einzurechnen.

Abrechnung: 1 Stick pro Kabel.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

6,000 St s

Absetzen von geschnittenem, 288 Faser LWL Kabel.

LWL-Kabel, geschnitten, 288 Fasern absetzen.

Einflhren in eine Muffe oder ODF.

Ablegen von 24 Biindel a 12 Fasern in SE oder
Standard-Kassetten. Beschriftung der Kabelenden nach
Vorgaben des AG. Das Anschneiden von ungeschnittenem,
288 Faser LWL Kabel ist einzurechnen.
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Abrechnung: 1 Stilick pro Kabel.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

6,000 St s

1.11.1.12 Erstellen von thermischem Fusionssplei3, Dampfung < 0.1dB
am DRG, ODF, HUP oder Muffe.

Einzurechnen sind u.a. das fachgerechte Ablegen des SpleilRes
in den daflr vorgesehenen Spleil’trager, alle notwendigen
Nebenarbeiten, Kleinmaterial wie Crimp- oder
SchrumpfspleiRschutz, sowie Verbrauchsmaterial zur
ordnungsgemafen Herstellung der Leistung.

Abgerechnet wird pro Spleifs = Sttick.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

2.752,000 St s

1.11.1.13 Einseitige OTDR-Messung mit 1310 nm und 1550 nm der
Faser im LWL-Kabel.

OTDR-Messung mit 1310 nm und 1550 nm.

Faser im LWL-Kabel.

Dokumentation (LWL-Messprotokoll) auf Datentrager gem.
Vorbemerkungen.

Ruckstreumessung pro Faserende.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

792,000 St s e,

1.11.1.14 Beidseitige OTDR-Messung mit 1310 nm und 1550 nm der
Faser im LWL-Kabel.

OTDR-Messung mit 1310 nm und 1550 nm.

Faser im LWL-Kabel.

Dokumentation (LWL-Messprotokoll) auf Datentrager gem.
Vorbemerkungen.

Ruckstreumessung pro Faserende.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

980,000 St e e

1.11.1.15 WGT 10 (Wasser-Gas-Termination), geteilt, liefern und
montieren.
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WGT (Wasser Gas Termination) geteilte Version fir leere und
mit Kabel belegte Mikrorohre, im Kabelverzweiger (KVz),
Muffen, Glasfasernetzverteiler und
Glasfaserabschlusspunkt/APL.

Die geteilte Version ist bei nicht zuganglichem Kabelende und
bei bereits angeschlossenem Kabel (z.B. Reparaturfall)
geeignet. Der WGT ist fiir jeden Rohrhersteller verwendbar und
in allen gangigen Grofien erhaltlich. Der WGT dichtet leere und
belegte Mikrorohre gegen eindringendes Wasser und Gas ab.
Der WGT fangt Zug- und Schubkrafte vom Kabel, wie auch
vom Mikrorohr ab. Durch den PowerClip werden auch die
Zugentlastungselemente (Aramidgarn) am WGT abgefangen.
Dadurch werden die méglichen Zug- und Schubkrafte erhoht.
Fur maximale Packungsdichte ist der AuRendurchmesser des
WGT nur 45% gréfier als der Nenndurchmesser des
Mikrorohrs. Auf der oberen Seite des WGT ist ein Knickschutz
integriert. Der WGT ist aus einer korrosionsbestandigen
Aluminiumlegierung mit eloxierter Oberflache hergestellt. Die
Dichtung des WGT hat eine Sollbruchstelle, welche bei
Uberdruck durch versehentliches Einblasen nachgibt und damit
ein Lésen des WGT vom Mikrorohr verhindert.

Technische bzw. allgemeine Eigenschaften:

e  Wiederverwendbarer WGT geteilt (Einzelzugabdichtung
EZA-t) bzw. Endstopfen zum Abdichten von mit Kabel
belegten Mikrorohren.

e  Geeignet zur nachtraglichen Montage an belegten
Mikrorohren, durch geschlitztes oder teilbares Gehause
und Dichtung.

e Gas- und Wasserdicht als Endstopfen (mit Dichtung der
Vollversion) mit 22,5bar (5mm) bis 25,0bar (GréRe
7-20mm) als Kabel zu Mikrorohr, Einzelzugabdichtung mit
20,5bar (5mm) bis =1,0bar (Grofze 7-20mm).

e AuRendurchmesser der Einzelzugabdichtung max. 45%
grofer als der Nenndurchmesser des Mikrorohrs (siehe
Tabelle des Herstellers) z.B. <14mm bei Mikrorohr 10mm.

e Zug- und Schubabfangung des Kabels siehe Tabelle des
Herstellers, z.B. 213N fur GroRe 7 bis zu 250N fiir GrolRe
20.

e Zugabfangung des Mikrorohrs siehe Tabelle des
Herstellers, z.B. 270N fur GroRe 7 bis zu 100N fir GroRe
10.

e Abdichtbereich und passende Dichtung siehe Tabelle des
Herstellers.

e Integrierter Knickschutz durch Abrundung des Gehauses
auf der oberen Seite.

o  Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C.

¢ Montage und Demontage von Hand moglich.

e Hersteller: Elitex GmbH o.glw.
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0.g. Tabelle siehe auch: https://www.elitex-gmbh.de/downloads/ (o.glw.)
Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Connectcom GmbH
Seilerstralle 6
72622 Nirtingen
klaus.hoehnle@connectcom.de
Tel. 0049(0)702221826-32
Hersteller: " '
Typ: e !
Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.7.3 (Glasfaser).
224,000 St e s
1.11.1.16 WGT 20 (Wasser-Gas-Termination), geteilt, liefern und
montieren.
WGT (Wasser Gas Termination) geteilte Version fir leere und
mit Kabel belegte Mikrorohre, im Kabelverzweiger (KVz),
Muffen, Glasfasernetzverteiler und
Glasfaserabschlusspunkt/APL.
Die geteilte Version ist bei nicht zuganglichem Kabelende und
bei bereits angeschlossenem Kabel (z.B. Reparaturfall)
geeignet. Der WGT ist fur jeden Rohrhersteller verwendbar und
in allen gangigen Grof3en erhaltlich. Der WGT dichtet leere und
belegte Mikrorohre gegen eindringendes Wasser und Gas ab.
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Der WGT fangt Zug- und Schubkrafte vom Kabel, wie auch
vom Mikrorohr ab. Durch den PowerClip werden auch die
Zugentlastungselemente (Aramidgarn) am WGT abgefangen.
Dadurch werden die méglichen Zug- und Schubkréfte erhéht.
Fir maximale Packungsdichte ist der AuRendurchmesser des
WGT nur 45% grof3er als der Nenndurchmesser des
Mikrorohrs. Auf der oberen Seite des WGT ist ein Knickschutz
integriert. Der WGT ist aus einer korrosionsbestandigen
Aluminiumlegierung mit eloxierter Oberflache hergestellt. Die
Dichtung des WGT hat eine Sollbruchstelle, welche bei
Uberdruck durch versehentliches Einblasen nachgibt und damit
ein Lé6sen des WGT vom Mikrorohr verhindert.

Technische bzw. allgemeine Eigenschaften:

e Wiederverwendbarer WGT geteilt (Einzelzugabdichtung
EZA-t) bzw. Endstopfen zum Abdichten von mit Kabel
belegten Mikrorohren.

e  Geeignet zur nachtraglichen Montage an belegten
Mikrorohren, durch geschlitztes oder teilbares Gehause
und Dichtung.

e Gas- und Wasserdicht als Endstopfen (mit Dichtung der
Vollversion) mit 22,5bar (5mm) bis =5,0bar (Gré3e
7-20mm) als Kabel zu Mikrorohr, Einzelzugabdichtung mit
=0,5bar (5mm) bis =1,0bar (Grofte 7-20mm).

e AuRendurchmesser der Einzelzugabdichtung max. 45%
gréRer als der Nenndurchmesser des Mikrorohrs (siehe
Tabelle des Herstellers) z.B. <14mm bei Mikrorohr 10mm.

e Zug- und Schubabfangung des Kabels siehe Tabelle des
Herstellers, z.B. 213N fir GroRe 7 bis zu 250N fir Groflle
20.

e  Zugabfangung des Mikrorohrs siehe Tabelle des
Herstellers, z.B. 270N fiir Gro3e 7 bis zu 2100N fir GroRRe
10.

e Abdichtbereich und passende Dichtung siehe Tabelle des
Herstellers.

e Integrierter Knickschutz durch Abrundung des Gehauses
auf der oberen Seite.

e Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C.

e Montage und Demontage von Hand mdglich.

e Hersteller: Elitex GmbH o.glw.
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0.g. Tabelle siehe auch: https://www.elitex-gmbh.de/downloads/ (o.glw.)
Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Connectcom GmbH
Seilerstralle 6
72622 Nirtingen
klaus.hoehnle@connectcom.de
Tel. 0049(0)702221826-32
Hersteller: " '
Typ: e !
Sofern in der Bieterliicke und beim Typ kein Eintrag erfolgt,
wird das ausgeschriebene Produkt angeboten.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.7.3 (Glasfaser).
18,000 St .
1.11.1.17 APL bis 12 Fasern - R&M Polaris-6-Box o.glw. liefern und
montieren.
Gehéause:
e IP65-geschiitzt, verschliessbar
e Bis 60 Spleisse und 12 Steckverbindungen (SFF)
e Kabeleinfiihrung von fiinf Seiten
¢ Innovative Dichtelemente fir einfachste Handhabung
Variable Faserfiihrungsmethode:
e Bis zu 12 HS- oder Crimp-Spleisse
e Aufristbar mit 2 Splitter- oder 4 Spleiss-Kassetten
e Bis 60 Spleisse und 12 Steckverbindungen (SFF)
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Einfache Intriebnahme:
e 3-Punkt Montage fiir exakte Ausrichtung
e Ubersichtliche, intuitive Faserflihrung
e Integrierte Haltefunktion des Deckels
e Deckel abnehmbar
Vielfdltige Anwendungen:
e Punkt-zu-Punkt-Installation (P2P) und
Punkt-zu-Multipunkt-Installation (P2MP)
e  Splitter-Integration im Inlay und/oder in der
Splitter-Kassette
e |IP-geschiitzte Kollokation mit Verbindungselementen
zwischen den Boxen
Etagenverteiler:
e Steigzonenverkabelung
Glasfaserabschluss aussen:
e Bis zu 2 SC-, LC-D- oder E-2000™* pro Adapter Einschub
von aussen zuganglich
Zusammenstellung:
e 1x R&M Polaris-6-Box mit Schloss
R&M Art.Nr.:R820282
e 1x Polaris Kabeleinfiihrung IP 65 3-9mm
R&M Art.Nr.:R820283
e  6x Kupplungen LC-duplex (griin)
e 12x Pigtails LC/APC
o 2x FMTS Spleisskassette 12ANT, grau
R&M Art.Nr.:R820096
e 6x LC Dublex APC C/1, DIN-Farbcode
R&M Art.Nr.:R847664
e Dropkabeleinschub-Set, Basic 12x2mm-2,7mm
R&M Art.Nr.:R820287
0.g. Produkt mit entspr. Artikelnummern oder gleichwertig.
Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Reichle & De-Massari GmbH
Hindenburgstralie 21
51643 Gummersbach
andreas.muerdter@rdm.com
Tel. 0049(0)7121 8809023
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.7.4 (Hausanschliisse).
98,000 St e
1.11.1.18 APL bis 24 Fasern - R&M Venus FLA mit Schloss o.glw. liefern

und montieren.

Venus Box

Grundplatte

Erdungsklemmen

Zylinderschloss mit Schlussel

Frontplatte fir 6/12 oder 12/24 LWL-Kupplungen

Eine Uberlangenkassette und eine SpleiRkassette R30 im
Deckel

2 Amtskabeleinfiihrungen fur Kabel DN10-25 mm

¢ 1 Amtskabelschnellverleger

e 1 Rangierkabeleinfiihrung

Druckdatum: 27.06.2022

Seite: 84 von

98



Projekt: 21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg

LV: 005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,

e Bedienungsanleitung
e  Mit Spleilaufnahme
e Patcheinschub 12xLC Duplex, APC, C/1, DIN Farbcode

R&M Art.Nr.:R108317
R&M Art.Nr.:R30255 (Spleitaufnahme)

0.g. Produkt mit entspr. Artikelnummern oder gleichwertig.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Reichle & De-Massari GmbH
Hindenburgstralie 21

51643 Gummersbach
andreas.muerdter@rdm.com
Tel. 0049(0)7121 8809023

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

11,000 St

1.11.1.19 APL bis 48 Fasern - R&M Venus FXL-SCM mit Schloss o.glw.
liefern und montieren.

e Venus Box mit auBenliegenden Befestigungspunkten

e  Bestlickt mit TrAgermodul fir SCM Spleil3- oder
Splitterkassetten

e  Moglichkeit zur DurchspleiBung oder zur Feinverteilung

Max. Kapazitit:

e 24 SC oder 12SE-SpleilRkassetten

e 1 Patcheinschub (24 Kupplungen LC, SC, E2000)
e  Schutzklasse 1P43

Abmessungen:
e 376x446x150 mm

Lieferumfang:

Venus Box

1-fach Fachklemme fiir zentrales Stitzelement
Kabelschellenverleger

Kabelbinder

Installationsanleitung

Grundkit und Kleinteile

Patcheinschub 24xLC Duplex, APC, C/1, G.652.D

R&M Art.Nr.:R809776
R&M Art.Nr.:R809784 (Patcheinschub)

0.g. Produkt mit entspr. Artikelnummern oder gleichwertig.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Reichle & De-Massari GmbH
Hindenburgstralie 21

51643 Gummersbach
andreas.muerdter@rdm.com
Tel. 0049(0)7121 8809023

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.4 (Hausanschliisse).

3,000 St s e,
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1.11.1.20 * Bedarfspos. *

Markierungskoffer (K) weil/schwarz liefern und AG ibergeben.

Markierungskoffer liefern und AG zur Beschriftung der
LWL-Kabel (K) tibergeben.

Die Beschriftung der Kabel (K) erfolgt durch den AN mit dem
Inhalt des 0.g. Koffersets in Abstimmung mit dem AG.

Fir die Beschriftungseinweisung ist mit einem zeitlichen
Schulungsaufwand von ca. 1 Std. zu rechnen.

Sortimentkasten mit Inhalt: Best.-Art.-Nr. 321592
Markiererserie 1980 (weil/schwarz)

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Regoplast GmbH
Rheingaustralle 101

65203 Wiesbaden

Telefon: +49 0611 65468

Fax: +49 0611 603581

E-Mail: info@regoplast.de
0.glw.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.3 (Glasfaser).

1,000 Psch s
Summe 1111 Kabel liefern, verlegen, bearbeiten
1.11.2 Patchpanel liefern und montieren
1.11.2.1 Patchpanel 1HE 72xLCAPC HD rechts. Produkt liefern und
einbauen.

CCM Patchpanel 1HE SLITE HD rechts 36xLCAPC/D GN,
72x9/125 Set DIN

3 nach rechts ausschwenkbare Schubladen

3 Schubladen bestlickt nach Farbcode DIN

inkl. 6x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

Artikel-Nr.:
CCM-Art.-Nr. 951750
Bauteil wie oben beschrieben o.glw.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Connectcom GmbH
Seilerstralle 6

72622 Nirtingen
stefan.junger@connectcom.de
andreas.gold@connectcom.de
Tel. 0049(0)70229607124

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.6 (Verzweiger).

11,000 St s e,
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1.11.2.2 Patchpanel 1HE Bilindeladerablagebox rechts. Produkt liefern

und einbauen.

CCM Patchpanel 1HE SLITE Ablage rechts. Biindellader.
1 nach rechts ausschwenkbare Schublade

Artikel-Nr.:
CCM-Art.-Nr. 951858
Bauteil wie oben beschrieben o.glw.

Mogl. Bezugsquelle (o.glw.):
Connectcom GmbH
SeilerstralRe 6

72622 Nirtingen
stefan.junger@connectcom.de
andreas.gold@connectcom.de
Tel. 0049(0)70229607124

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.7.6 (Verzweiger).

1,000 St

Summe 1.11.2 Patchpanel liefern und montieren

Summe 1.1 LWL - Kabeltechnik
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1.12
1121

1.12.1.1

1.12.1.2

Stundenlohnarbeiten
Stundenléhne

Hinweis:

Stundenlohne sind nur nach ausdriicklicher Anordnung durch die Bauleitung
auszufiihren.

Vor Baubeginn ist dem AG zu benennen, welche Person, welchen Ausbildungsgrad
inne hat. Ggf. sind hierfir entsprechende Nachweise vorzulegen. Stundenléhne fir
Tiefbau und Kabeltechnik.

Vergltet wird die erbrachte Leistung auf der Baustelle, bzw. an der Einsatzstelle,
welche durch Gegenzeichnung durch den AG anerkannt wird (Aufwands-, nicht
Vorhaltungszeitraum).

Sollten flr Regieleistungen Leistungspositionen vorhanden sein, so sind diese
vorrangig zu sehen.

* Stundenlohnarbeiten *
Polier(in), Vorarbeiter(in) oder dgl.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere
den tatsachlichen Lohn einschliesslich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir
Uberstunden. Zuschlége fiir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden mit 25% vergutet.

Vor Baubeginn ist dem AG zu benennen, welche Person,
welchen Ausbildungsgrad inne hat. Ggf. sind hierfur
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

75,000 h L

* Stundenlohnarbeiten *
Facharbeiter(in) / Baugeratefiihrer(in) oder dgl.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
AG ausfihren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere
den tatsachlichen Lohn einschliesslich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir
Uberstunden. Zuschlége fiir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden mit 25% vergutet.

Vor Baubeginn ist dem AG zu benennen, welche Person,
welchen Ausbildungsgrad inne hat. Ggf. sind hierfir
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
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zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

150,000 h s

1.12.1.3 * Stundenlohnarbeiten *
Bauhelfer(in) / Baugeratehelfer(in) oder dgl.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere
den tatsachlichen Lohn einschliesslich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fiir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir
Uberstunden. Zuschlége fiir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden mit 25% verglitet.

Vor Baubeginn ist dem AG zu benennen, welche Person,
welchen Ausbildungsgrad inne hat. Ggf. sind hierfir
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

150,000 h s

1.12.1.4 * Stundenlohnarbeiten *
LKW-Fahrer(in) mit FUhrerscheinklassen oder dgl.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere
den tatsachlichen Lohn einschliesslich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir
Uberstunden. Zuschlége fiir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden mit 25% vergltet.

Vor Baubeginn ist dem AG zu benennen, welche Person,
welchen Ausbildungsgrad inne hat. Ggf. sind hierfir
entsprechende Nachweise vorzulegen.

LKW-Fahrer(in) mit Fihrerscheinklassen fir alle LKW-Klassen
inkl. Anhanger.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)

oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
70,000 h e e
Summe 1121 Stundenléhne
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1.12.2

1.12.2.1

1.12.2.2

Ubertrag € cooooveeveeeviennn

Maschinenstellung

Hinweis:

Maschinenstellung ist nur nach ausdriicklicher Anordnung durch die
Bauleitung auszufiihren.
Gerate sind im LV ohne Bedienung ausgeschrieben!

Vor Baubeginn ist dem AG ein Datenblatt des entsprechendes Gerates/Maschine
vorzulegen. Aus diesem muss die Abrechnungsleistung zu erkennen sein, welche in
Bezug auf die Abrechnungsposition einen direkten Vergleich herstellt.
Einzurechnen ist bei der Maschinenstellung die Vorhaltung und die Beistellung von
samtlichen Betriebsmitteln w.z.B. Treibstoff, Fette, KiihImittels, etc.. Dies
ungeachtet, ob das Gerat unter Volllast oder niedriger Laststufe eingesetzt wird. Die
eingesetzten Gerate haben den geltenden Regelwerken zu entsprechen. Die
BG-Regelwerke sind zu beachten.

Weiter sind VerschleiBmaterialien einzurechnen (Bsp. Bohrer, Meilel,
Trennscheiben, etc.).

Zwischengelagerte GerategréRen werden nach dem Preis der nachst héheren
GroRe abgerechnet.

In der Regel werden Gerate mit oder ohne Bedienung abgerechnet. Dies ist in der
jeweiligen Leistungsposition mit folgenden Abklrzungen gekennzeichnet:

e 0.B. = ohne Bedienung (das Geratepersonal wird ggf. separat Gber den
Abschnitt "Stundenléhne" vergiitet).
e m.B. = Das Geratepersonal ist einzurechnen und wird nicht separat vergutet.

Vergultet wird das auf der Baustelle/Einsatzstelle eingesetzte Gerat, gem.
gegengezeichnetem und anerkannten Regiebericht (Aufwands-, nicht
Vorhaltungszeitraum).

Sollten fiir Regieleistungen Leistungspositionen vorhanden sein, so sind diese
vorrangig zu sehen.

* Stundenlohnarbeiten *
Baukompressor > 10 bis 35 m3®/min. Ohne Bedienung.

Baukompressor ohne Bedienung.
Volumenstrom > 10 bis 35 m3/min.

Kraftstoff nach Wahl des AN.

Schlauchlange bis ca. 50 m.

Larmarme Bauart fiir Einsatz in Wohngebieten.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15000 h L
* Stundenlohnarbeiten *
Bohr- / Abbruchhammer >25 bis 35 kg. Ohne Bedienung.

Bohr- / Abbruchhammer >25 bis 35 kg flur Betrieb mit
Kompressor.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in€

in€

1.12.2.3

1.12.2.4

1.12.2.5

Ubertrag € coooeveeveveen.

Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h

* Stundenlohnarbeiten *

Tauchpumpe Q > 30 bis ca. 65 m%h inkl. Energiequelle. Ohne
Bedienung.

Tauchpumpe mit Foérderleistung >30 bis 65 m®h bei
Forderhéhe 10 m inkl. zugeh. Stromaggregat (fir
Pumpenbetrieb). Grundlage ist das Datenblatt der Pumpe.
Beistellen von 50 m zugeh. Schlauch sind einzurechnen. Die
Tauchpumpe muss auch fiir das Pumpen von Schmutzwasser
und Wasser mit Kies-Sand-Beimengungen geeignet sein.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h

* Stundenlohnarbeiten *
Bagger >2,5 bis 7,5 t Einsatzgewicht. Ohne Bedienung.

Bagger >2,5 bis 7,5 t Einsatzgewicht ohne Bedienung.

Mit Tiefl6ffel untersch. Volumen (mind. 2 verschiedene),
abgestimmt auf die Grabungsbreiten.

Mit Humusléffel untersch. Volumen, abgestimmt auf den
Einsatzzweck.

Mit hydr. Vorrichtung zum Anbringen von Greifer, hydr. Meif3el
o.dgl.

Kraftstoff nach Wahl des AN.

Fahrwerk: Ketten oder Rad.

Larmarme Bauart fiir Einsatz in Wohngebieten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h s

* Stundenlohnarbeiten *
Bagger >7,5 bis 12,5 t Einsatzgewicht. Ohne Bedienung.

Bagger >7,5 bis 12,5 t Einsatzgewicht ohne Bedienung.

Mit Tiefl6ffel untersch. Volumen (mind. 2 verschiedene),
abgestimmt auf die Grabungsbreiten.

Mit Humusloéffel untersch. Volumen, abgestimmt auf den
Einsatzzweck.

Mit hydr. Vorrichtung zum Anbringen von Greifer, hydr. Meif3el
o.dgl.

Kraftstoff nach Wahl des AN.

Fahrwerk: Ketten oder Rad.
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Larmarme Bauart fiir Einsatz in Wohngebieten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h

1.12.2.6 * Stundenlohnarbeiten *
Bagger >12,5 bis 17,5 t Einsatzgewicht. Ohne Bedienung.

Bagger >12,5 bis 17,5 t Einsatzgewicht ohne Bedienung.

Mit Tiefl6ffel untersch. Volumen (mind. 2 verschiedene),
abgestimmt auf die Grabungsbreiten.

Mit Humusloéffel untersch. Volumen, abgestimmt auf den
Einsatzzweck.

Mit hydr. Vorrichtung zum Anbringen von Greifer, hydr. Meif3el
o.dgl.

Kraftstoff nach Wahl des AN.

Fahrwerk: Ketten oder Rad.

Larmarme Bauart fiir Einsatz in Wohngebieten.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)

oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
15,000 h
1.12.2.7 * Stundenlohnarbeiten *
Zulage zu Baggerpositionen fir Anbauhydraulikhammer ca.
120 - 600 J.

Anbauhydraulikhammer, passend zum Bagger der
Grundposition mit Schlagenergie > ca. 120 bis ca. 600 Joule.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h

1.12.2.8 * Stundenlohnarbeiten *
Frontlader >2,5 t bis 5,0 t Einsatzgewicht. Ohne Bedienung.

Einsatz mit Klappschaufel, auch zum seitlich kippen oder
Palettengabel.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

Druckdatum: 27.06.2022 Seite: 92 von 98



Projekt:
LV:

21-272 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkr. Ravensburg

005-1-A 11-2020 - FTTx-Ausbau - GWGs Argenbiihl (BA1)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in €

in€

1.12.2.9

1.12.2.10

1.12.2.11

1.12.2.12

Ubertrag € coooeveeveveen.

15,000 h

* Stundenlohnarbeiten *
Stampfer / Rittelplatte bis 150 kg. Ohne Bedienung.

Stampfer / Rittelplatte bis 150 kg ohne Bedienung.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h L

* Stundenlohnarbeiten *
Grabenwalze / Ruttelplatte > 150 kg. Ohne Bedienung.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflédche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
15,000 h

* Stundenlohnarbeiten *

Elektro-Bohr- / Abbruchhammer >50 bis 75 J. Ohne
Bedienung.

Elektro-Bohr-/Abbruchhammer >50 bis 75 Joule ohne
Bedienung. Inkl. Stromerzeuger.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h s

* Stundenlohnarbeiten *
Kettensage, Motorflex. Ohne Bedienung.

Kettensage, Motorflex ohne Bedienung. Strom- oder
Motorbetrieben. Bei strombetriebenen Geraten ist der
notwendige Stromerzeuger einzurechnen.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h L
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Summe 1.12.2 Maschinenstellung
1123 Fuhrleistungen
Hinweis:

Fuhrleistungen sind nur nach ausdriicklicher Anordnung durch die Bauleitung
auszufiihren.

Bei LKW s wird nicht zwischen 2- und 4-Achs-Antrieb unterschieden.
Container-LKW s werden wie normale Kipper abgerechnet. LKW-Maut wird nicht
gesondert vergltet. Fahrzeuge werden nach Zuladungsmenge bemessen.

Einzurechnen ist bei Fuhrleistungen die Beistellung von sdmtlichen Betriebsmitteln
w.z.B. Treibstoff, Fette, Kiihimittel, etc. Dies ungeachtet, ob das Fahrzeug unter
Volllast oder niedriger Laststufe eingesetzt wird. Die eingesetzten Fahrzeuge haben
der StraRenverkehrsordnung zu entsprechen. Die BG-Regelwerke sind zu beachten.

In der Regel werden LKW s und Kombi’s mit oder ohne Bedienung abgerechnet.
Dies ist in der jeweiligen Leistungsposition mit folgenden Abklrzungen
gekennzeichnet:

e 0.B. = ohne Bedienung (das Geratepersonal wird ggf. separat Giber den
Abschnitt "Stundenléhne" vergutet).

¢ m.B. = Das Geratepersonal ist einzurechnen und wird nicht separat verguitet.

Bei einer Vergiitung ohne Bedienung wird der Fahrer Uber eine separate Positionen
im Abschnitt "Stundenléhne" vergltet.

Vergutet wird die erbrachte Leistung auf der Baustelle, bzw. an der Einsatzstelle,
welche durch Gegenzeichnung durch den AG anerkannt wird.

Sollten flir Regieleistungen Leistungspositionen vorhanden sein, so sind diese
vorrangig zu sehen.

1.12.3.1 * Stundenlohnarbeiten *
Kombi bis 1,5 t. Ohne Bedienung.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h s e

1.12.3.2 * Stundenlohnarbeiten *
LKW > 5 bis 7,5 t. Ohne Bedienung.

LKW mit hydr. Kipper.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
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15,000 h s e
1.12.3.3 * Stundenlohnarbeiten *
LKW > 7,5 bis 13 t. Ohne Bedienung.
LKW mit hydr. Kipper.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:
1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
15,000 h
1.12.34 * Stundenlohnarbeiten *
LKW > 13 bis 18 t. Ohne Bedienung.
LKW mit hydr. Kipper.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberflédche) wie folgt:
1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
15,000 h
1.12.3.5 * Stundenlohnarbeiten *
LKW > 18 bis 24 t. Ohne Bedienung.
LKW mit hydr. Kipper.
Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfldche) wie folgt:
1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder
1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).
15,000 h
1.12.3.6 * Stundenlohnarbeiten *

LKW > 7,5 bis 13 t mit Kran. Ohne Bedienung.
LKW mit hydr. Kipper und angebautem Ladekran.

Die o.9. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in€

1.12.3.7

1.12.3.8

Ubertrag €

* Stundenlohnarbeiten *

Tiefladergespann, bestehend aus LKW mit Auflieger od.
Anhanger. Ohne Bedienung.

LKW - Tieflader bis 24 t.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h L

* Stundenlohnarbeiten *
Anhanger, Nachlaufer >3,5 bis 13 t. Ohne Bedienung.

LKW - Anhanger/Nachlaufer.

Die o.g. Leistung ist nach Bundesférderung, bzw. dem
Finanzierungsplan der jeweiligen Baukostengruppe
zuzuordnen. Fiir o.g. Leistung gilt daher (ggf. je nach
Oberfléche) wie folgt:

1.6.3 (Sonstige Kosten Tiefbau und andere Verlegungen)
oder

1.7.8 (Sonstige Anschlusseinrichtungen).

15,000 h

Summe

1.12.3 Fuhrleistungen

Summe

112 Stundenlohnarbeiten

Summe

|-

FTTx-Ausbau (11-2020) Argenbiihl GWGs (BA 1)
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 FTTx-Ausbau (11-2020) Argenbiihl GWGs (BA 1)

11 Gemeinpositionen (ggf. spatere Aufteilung erforderlich)

1.1.1 Baustelleneinrichtung

11.2 Verkehrssicherung

Summe 1.1 Gemeinpositionen (ggf. spatere Aufteilung erforderlich) ... €

1.2 Diverse Arbeiten

1.21 Schilder mit Aufstellvorrichtung und Leitpfos

Summe 1.2 Diverse Arbeiten €

1.3 Leitungs-, Rohrgraben, Baugruben

1.3.1 Fir Medien =< DN/DA 250/280 (offene Bauweise) ..iiievvveveinennnnns

1.3.2 Fiar sdmtliche Medienbreiten

1.3.3 Verlegung mittels Spdlbohrung L

Summe 1.3 Leitungs-, Rohrgraben, Baugruben e, €

14 Oberbauarbeiten

141 Far Medien =< DN/DA250/280 e

14.2 Entsorgung PAK s

1.4.3 Fiar sdmtliche Medienbreiten

Summe 14 Oberbauarbeiten €

15 Einfassungen

1.5.1 Pflaster, Borde, Zeiler

Summe 1.5 Einfassungen €

1.6 Riickbau-, Verfiillarbeiten, Diverses

1.6.1 Rickbauarbeiten

1.6.2 Diverses e

Summe 1.6 Rickbau-, Verfillarbeiten, Diverses €

1.7 LWL - Medienauflager

1.71 Medienauflager und Leitungszone L

Summe 1.7 LWL - Medienauflager e, €

1.8 LWL - Verlegearbeiten

1.8.1 LWL - Leerrohr- und Flatliner .

1.8.2 LWL - Schachtbauwerke

Summe 1.8 LWL - Verlegearbeiten e €
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1.9 Hauseinfiihrungen, Koordination HA's

1.91 Haus- und Schachteinfithrungen L

1.9.2 Koordination HA's

Summe 1.9 Hauseinfihrungen, Koordination HA's €
1.10 NvT u. KVz liefern, stellen und montieren

1.10.1 Liefern und aufstellen von NvT /KVz .

Summe 1.10 NvT u. KVz liefern, stellen und montieren €
1.1 LWL - Kabeltechnik

1.11.1 Kabel liefern, verlegen, bearbeiten L

1.11.2 Patchpanel liefern und montieren s

Summe 1.11 LWL - Kabeltechnik e, €
1.12 Stundenlohnarbeiten

1.12.1 Stundenldhne

1.12.2 Maschinenstellung

1.12.3 Fuhrleistungen

Summe 1.12 Stundenlohnarbeiten €
Summe 1 FTTx-Ausbau (11-2020) Argenbiihl GWGS (BA 1) . eeeennnannnnees €
SummelLV e, €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e €
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@l BOORBERG Urheberrechtlich geschiitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/034.7 Erklarung der Bietergemeinschaft - Januar 2019 -

as CertiFORM

KEV 175

. . . . _
Von der Bietergemeinschaft auszufillen! AngErg Bietergem

Erklarung der Bietergemeinschaft

Vergabe-/Projekt-Nr.:

Erklarung der Bietergemeinschaft 21-272. 005- 1- A

Baumaflnahme: FTTx - Argenbiihl - Gewerbegebiete (BA 1)

nach Bundesf 6r der pr ogramm

in: 88260 Ar genbiihl

Leistung: FTTX - NGA- Net zausbau

Ti ef bauarbei ten u. passiv Techni k

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, beschlielen, im Falle der Auftragserteilung eine
Arbeitsgemeinschaft - Arge - zu bilden.

Dazu erklaren wir, dass

- das unten bezeichnete geschaftsfuhrende Mitglied die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- das geschéftsfuhrende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschrankter Wirkung fiir jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen (sofern
nichts anderes vereinbart wird) und

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Geschaftsfihrendes Mitglied (bevollmé&chtigter Vertreter) ist:

Die Mitglieder der Bietergemeinschaft und ggf. der Arbeitsgemeinschaft sind:

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer
Wir
sind

|:| nicht praqualifiziert und geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

[] ein auslandisches Unternehmen aus einem (] eu-staat Nationalitit (Bitte internationales Kfz-
|:| anderen Staat ——— Kennzeichen eintragen)

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer

\S’le]rd |:| nicht praqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

(Bitte internationales Kfz-

ein auslandisches Unternehmen aus einem || EU-Staat e _ _
L] Nationalittt _____ " Kennzeichen eintragen)

anderen Staat

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer

\s,lelrd |:| nicht préaqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

(Bitte internationales Kfz-

ein auslandisches Unternehmen aus einem [ Eu-Staat o _ _
L] Nationalitat " Kennzeichen eintragen)

anderen Staat

1) siehe Teilnahmebedingungen - KEV 112.1 (B) TB - Nr. 3, bzw. - KEV 112.2 (B) TB EU -, bzw. - KEV 112.4 (B) TB SKR - .
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@l BOORBERG Urheberrechtlich geschiitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/034.7 Erklarung der Bietergemeinschaft - Januar 2019 -

AngErg Bi

KEV 175
etergem

Vergabe-/Projekt-Nr.:
21-272-005-1-A

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer
\s,lem:j |:| nicht praqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

[ ] ein auslandisches Unternehmen aus einem [ ] Eu-Staat
anderen Staat

. o (Bitte internationales Kfz-
Nationalitatt ______ " Kennzeichen eintragen)

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer
Wir

sind |:| nicht praqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

[] ein auslandisches Unternehmen aus einem [] eu-staat

(Bitte internationales Kfz-

anderen Staat Vatonalitit " Kennzeichen eintragen)

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer

\S’le]rd |:| nicht praqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.
(Bitte internation

i andi i EU-Staat . .
|:| ein auslandisches Unternehmen aus einem D Nationalitit Kennzoichen o

anderen Staat

ales Kfz-
intragen)

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Préaqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer

\SAIII‘Ilrd |:| nicht préaqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.

(Bitte internation

. R ; EU-Staat . .
|:| ein auslandisches Unternehmen aus einem D Nationalitat ___ “kennzeichen e

anderen Staat

ales Kfz-
intragen)

Firmenname und Adresse:

Unterschrift des Mitgliedes:

Ich bin/|:| praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer

sirl]rd |:| nicht praqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklarungen ab.
i andi i EU-Staat . . Bitte internation
|:| ein auslandisches Unternehmen aus einem D Nationalitat ( Kennzoichen o

anderen Staat

ales Kfz-
intragen)
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as CertiFORM

60.600/067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar 2019 -

KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1

Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet

Teilleistungen von Nachunternehmen

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet

(Datum)
Baumalnahme: FTTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1)

nach Bundesf ér der pr ogr anm

in: 88260 Ar genbiihl

Leistung: FTTx - NGA- Net zausbau

Ti ef bauarbeiten u. passiv Techni k

Bieter:

Ich erklare/Wir erklaren, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und

deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird.

|:|Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, fiir die benannten Teilleistungen

auch die Namen der Nachunternehmen, sowie deren Anschriften anzugeben. *) 1)

Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von der Angebotswertung, den
Ausschluss von der Teilnahme an kiinftigen Ausschreibungen (8§ 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kiindigung des Bauvertrags

zur Folge haben konnen (§ 8 VOB/B).

Teilleistung Nr. 1: **)

**)

")

*)
")

**)

Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen

Nr. Kurzbeschreibung

Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk I:l
Industrie |_|
Handel |:|
Teilleistung Nr. 2: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Paositionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr. 3: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :

|:|Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfillen oder ankreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter ausfillen oder ankreuzen
1) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begriindeten Ausnahmeféllen ankreuzen.
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60.600/067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar 2019 -

KEV 176.1
AngErg NUNr. 1

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschatft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel ]
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :

|:|Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfillen oder ankreuzen

**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen oder ankreuzen Seite 2
eite 2 von
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60.600/069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar 2019 -

KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2

Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist

Teilleistungen von Nachunternehmen

obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

**)
(Datum)
BaumaBnahme: FETTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1) *)
nach Bundesf ér der pr ogr anm
in: 88260 Ar genbiihl *)
Leistung: FTTx - NGA- Net zausbau *)
Ti ef bauarbeiten u. passiv Techni k
Bieter: **)

Ich erklare, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb erbracht, sondern an

Nachunternehmen vergeben werden sollen. 1)

I:'Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, fiir die benannten Teilleistungen

auch die Namen der Nachunternehmen, sowie deren Anschriften anzugeben. *) 2)

Mir ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von der Angebotswertung, den
Ausschluss von der Teilnahme an kiinftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kiindigung des Bauvertrags

zur Folge haben kdnnen (8 8 VOB/B).

Teilleistung Nr. 1: **)

Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel ]
Teilleistung Nr. 2: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr. 3: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel |:|

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfiillen oder ankreuzen

**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen oder ankreuzen

1) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr. 14 - KEV 116.2 (B) WBVB -) achten
2) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begriindeten Ausnahmeféllen auswahlen

Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
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60.600/069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar 2019 -

KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschatft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel ]
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :

|:|Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfiillen oder ankreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen oder ankreuzen
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60.600/069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar 2019 -

KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
21-272-005-1-A

Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschatft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel ]
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk | [ ]
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: *x)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :
Teilleistung Nr.: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr. Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich
Handwerk
Industrie ]
Handel :

|:|Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfiillen oder ankreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen oder ankreuzen
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60.600/079.0 Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - September 2019 -

KEV 179
AngErg Eignung

Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

BaumafBnahme: FTTx - Argenbuhl - Gewerbegebiete (BA 1) *)

nach Bundesf 6r der pr ogramm

in: 88260 Ar genbiihl %)
Leistung: ETTx - NGA- Net zausbau )
Ti ef bauarbei ten u. passiv Technik
Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **)
Ich/Wir:
Name, Anschrift
bin/sind

|:| Bewerber
|:| Bieter

|:| Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft
|:| Nachunternehmer

|:| anderes Unternehmen/Unterauftragnehmer

und gebe/geben folgende Eigenerklarungen ab:

a)

b)

c)

Umsatz des Unternehmens

Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten drei 1) abgeschlossenen Geschéftsjahren folgende Umsétze, die Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Leistungen einschliel3en:

Jahr Umsatz

a o o M

Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir in den letzten drei 1) abgeschlossenen Kalenderjahren Leistungen ausgefiihrt habe/haben,
die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Beachte: Wenn diese Erklarung angekreuzt wurde, sind Angaben fiir mindestens drei 2) Referenzen auf den Seiten 3
und 4 zu machen!

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftliche
Bestatigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemaf erbracht habe/haben. AulRerdem werde ich/werden
wir in diesem Fall den Ansprechpartner des damaligen Auftraggebers benennen.

Arbeitskrafte

Ich erklare/Wir erkléaren, dass mir/uns die fir die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur Verfligung stehen.
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei 1) ab-

geschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskrafte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem
Leitungspersonal angeben.

*) Vom Auftraggeber auszufillen.

**) samtliche nachfolgenden Erklarungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen/Unterauftragnehmer, sofern zutreffend, auszufiillen bzw. anzukreuzen.
1) Hier hat der Auftraggeber die Méglichkeit, eine andere Zahl an Kalenderjahren vorzugeben.

2) Hier hat der Auftraggeber die Mdglichkeit, eine andere Zahl an Referenzen vorzugeben.
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60.600/079.0 Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - September 2019 -

d)

e)

9)

h)

KEV 179
AngErg Eignung

Vergabe-/Projekt Nr.:

Eintragung in das Berufsregister 21-272-005-1-A
Ich bin/Wir sind

|:| im Handelsregister eingetragen.
|:| fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
|:| bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

|:| zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. Eintragung bei der Industrie- und
Handelskammer.
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

|:| Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eréffnet
wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

|:| Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass
|:| fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geménR § 6e EU VOB/A vorliegen.
|:| ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister

gefuhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer Geldbul3e von
mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

|:| fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

|:| zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch fir mein/unser
Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverléssigkeit wieder
hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fir den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen
Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrédge zur Sozialversicherung,
soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgeman erfiillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 1), sowie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung
in Steuersachen 2) vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung
der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestétigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden mussen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die
Unterlagen nicht vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

Ort, Datum Unterschrift

(Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.)

1) Soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist.
2) Soweit des Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt.
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60.600/079.0 Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - September 2019 -

Erganzende Eigenerklarungen zur Eignung
- Seite 3und 4

Zu Buchstabe

b) In dem unter Erklarung b) genannten Zeitraum habe ich/haben wir Leistungen
ausgefuhrt, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *)

KEV 179
AngErg Eignung

Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 3 und 4

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

1. BaumaBnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausflihrung:
Ausflihrungszeit:
von: bis:
Ich war/Wir waren: |:| Hauptauftragnehmer |:| ARGE-Partner |:| Nachunternehmen
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgefihrt:
Leistung Menge, Einheit
Auftragswert der gesamten Leistung: €
eigenen Leistung: €
Hierfur waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskréfte: (Anzahl).
Es gab folgende besonderen technische / geratespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
2.  Baumalnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausflihrung:
Ausflihrungszeit:
von: bis:
Ich war/Wir waren: |:| Hauptauftragnehmer |:| ARGE-Partner |:| Nachunternehmen
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgefihrt:
Leistung Menge, Einheit
Auftragswert der gesamten Leistung: €
eigenen Leistung: €
Hierfur waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskréfte: (Anzahl).
Es gab folgende besonderen technische / geratespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
*)VomBemeter/Nachunternehmer/anderen Unternehmern/Unterauftragnehmer auszufiillen bzw. anzukreuzen. Seite 3 von 4
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60.600/079.0 Eigenerklarungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - September 2019 -

3.

BaumaRnahme:

in:

Bauherr, Auftraggeber:

Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausfiihrung:

Ausfiihrungszeit:

Ich war/Wir waren:

KEV 179
AngErg Eignung

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

von: bis:

|:| Hauptauftragnehmer |:| ARGE-Partner

und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgefuhrt:

Leistung

|:| Nachunternehmen

Menge, Einheit

Auftragswert der gesamten Leistung: €

eigenen Leistung: €
Hierfur waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskrafte: (Anzahl).
Es gab folgende besonderen technische / geratespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
BaumaRnahme:
in:
Bauherr, Auftraggeber:
Anschrift:
Leistung:
Ort der Ausfuhrung:
Ausfiihrungszeit:

von: bis:

Ich war/Wir waren: |:| Hauptauftragnehmer |:| ARGE-Partner |:| Nachunternehmen
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgefuhrt:
Leistung Menge, Einheit
Auftragswert der gesamten Leistung: €

eigenen Leistung: €
Hierfur waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskrafte: (Anzahl).

Es gab folgende besonderen technische / geratespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:
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60.600/078.0 Verpflichtungserklarung Mindestlohn - September 2019 -

KEV 179.3
AngErg Tariftreue/Mindestlohn

Verpflichtungserklarung Mindestlohn

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

BaumalBnahme: FTTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1) *)
nach Bundesf 6r der pr ogramm

in: 88260 Ar genbiihl *)

Leistung: FTTx - NGA- Net zausbau *)
Ti ef bauarbei ten u. passiv Technik

Bieter: **)

Verpflichtungserklarung
fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden
Ich/Wir **)

Name und Anschrift

bin/sind |:| Bieter |:| Mitglied der Bietergemeinschatft |:| Nachunternehmen |:| Verleihunternehmen

Ich erklare/Wir erkléaren,

e dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausfihrung der Leistung, die vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen
einschlieBlich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und H6he mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages
entsprechen, an den mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

e dass meinen/unseren Beschéftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in
der jeweils geltenden Fassung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der
Ausfuhrung der Leistung, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der
geman § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

® dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Ver-
pflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fir alle weiteren Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem 6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

® dass ich sicherstelle/dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 8§
3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass
® mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem
offentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,

® mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollstdndige und
priffahige Unterlagen im vorstehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschéftigten bereitzuhalten haben,

® zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem offentlichen Auftraggeber und meinem/unserem
Unternehmen eine Vertragsstrafe fir jeden schuldhaften VerstoR3 vereinbart wird,

® pei einem nachweislich schuldhaften VerstoR meines/unseres Unternehmens sowie der von mir/funs beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erkléarung

® den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen
von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,

® mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen
Auftraggeber fiir die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden
kann/koénnen,

e der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass
ich/wir dem o6ffentlichen Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,

® der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fiir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zusténdigen
Behorden der Zollverwaltung informiert.

Diese Verpflichtungserklarung
- ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden.
- muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden.

Datum Unterschriften Firmenstempel

*) Vom Auftraggeber ausfiillen oder ankreuzen
**) Vom Bieter nach Bedarf auszuwéhlen und ankreuzen i
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as CertiFORM

61.600/051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlagen - Januar 2019 -

Je nach Kalkulationsmethode des Bieters Vordruck Preisermittlung 1a oder 1b

KEV 180.1
Preis 1a

Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlagen

Aufgliederung der Angebotssumme bei
Kalkulation mit vorberechneten Zuschlagen

Vergabe-/Projekt-Nr.:
21-272-005-1-A

BaumalBnahme: FTTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1)
nach Bundesf érder programm
in: 88260 Argenbihl
Leistung: FTTX - NGA- Net zausbau
Ti ef bauarbei ten u. passiv Technik
Bieter:
Name/Anschrift
1. Angaben lber den Verrechnungslohn Zus;hlag €/h
()
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten
Auslosungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationlohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Vordruck - KEV 182 Preis 2 -
2. Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
= ; Nachunter-
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige nehmer-
kosten Kosten lei
eistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
22 Allgemeine Geschéftskosten
2.3 | Wagnis und Gewinn ><><><><><
2.3.1 | Gewinn
2.3.2 | betriebsbezogenes Wagnis 1)
2.3.3 | leistungsbezogenes Wagnis 2)
2.4 Gesamtzuschlage

1) Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
2) Mit der Ausfiihrung der Leistungen verundenes Wagnis
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61.600/051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlagen - Januar 2019 -

KEV 180.1

Preis la
Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A
3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Gesamt- Angebotssumme
Teilleistungen = zuschlage
unmittelbare gem. 2.4
Herstellungskosten
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geréatekosten
(einschlieBlich Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3) Auf Verlangen sind firr diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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as CertiFORM

61.600/052.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation Uiber die Endsumme - Januar 2019 -

Je nach Kalkulationsmethode des Bieters Vordruck Preisermittlung 1a oder 1b

KEV 180.2
Preis 1b

Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation tber die Endsumme

Aufgliederung der Angebotssumme bei
Kalkulation Gber die Endsumme

Baumallnahme: FTTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1)

Vergabe-/Projekt-Nr.:
21-272-005-1-A

nach Bundesf 6r der pr ogr anm

in: 88260 Ar genbiihl

Leistung: FTTx - NGA- Net zausbau

Ti ef bauarbei ten u. passiv Technik

Bieter:

Name/Anschrift

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

€/h

1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

13 Lohnnebenkosten
Auslosungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Seite 2)

15 Umlage auf Lohn e/h
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

V.H.

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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61.600/052.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation Uiber die Endsumme - Januar 2019 -

KEV 180.2
Preis 1b

Vergabe-/Projekt Nr.:
21-272-005-1-A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und Gewinn

3.1

Baustellengemeinkosten

(soweit hierfiir keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

3.11

Lohnkosten einschlieB3lich Hilfslohne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio €:
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2

Gehaltskosten fir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3

Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausriustungen, Energieverbrauch,
Werkzeuge u. Kleingeréte,
Materialkosten f. Baustelleneinrichtung

3.1.4

An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5

Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Waghnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1 | Gewinn
3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fur
das allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis

(mit der Ausfuhrung der Leistungen
verbundenes Wagnis)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Ei,ﬁﬁfgﬁei”mﬁfér%ﬁlﬁng
€ € der Einheitspreise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X —

2.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe) X
2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 Sonstige Kosten

(Vom Bieter zu erlautern) X
2.5 Nachunternehmerleistungen 1) X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen
yy —
Zusammensetzung der Umlagesummen -
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) BGK (€) AGK (€) W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten <

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1) Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG Einreichung von KEV 182 erst auf Verlangen des AG. = CertiFORM

60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschlége - Mai 2016 -

BaumaRnahme *): FTTx - Argenbihl - Gewerbegebiete (BA 1)

Vergabe-/Projekt-Nr.:

nach Bundesf 6r der pr ogr anm 21-272-005-1-A )
in *): 88260 Argenbuhl
Leistung *): ETTX - NGA- Net zausbau

Ti ef bauarbei ten u. passiv Technik

Bieter **):
Name/Anschrift
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschlage
Einzelkosten der Teilleistungen einschliefllich Zuschlage (ohne Umsatzsteuer)
je Mengeneinheit **)

Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) g’:ﬁ{,‘g,‘fﬂ) ansZ:tI;**) Lohne Stoffe Geréte S,?gsst%%e ,';{g{ﬂr‘,’é

in Minuten € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

abejyosnz auyo ualsoy|azulg ul asiaidsyayulg Jabnyaim Bunispalbiny

Z staud
28T A3

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfillen
**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen

Es folgt Seite 2


Oliver Daeges
Textfeld
Einreichung von KEV 182 erst auf Verlangen des AG.
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Urheberrechtlich geschuitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschlége - Mai 2016 -

Einreichung von KEV 182 erst auf Verlangen des AG.

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschlage

Seite

Vergabe-/Projekt-Nr.:

6 | 21-272-005-1-A

)

Einzelkosten der Teilleistungen einschliefllich Zuschlage (ohne Umsatzsteuer)

je Mengeneinheit **)

. . - Zeit- R . Sonstige Fremd-

Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) g/ilre]ﬂgﬁq) ansatz **) Léhne Stoffe Gerate Kostegr]1 leistung
in Minuten € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfillen

**) Zutreffendes vom Bieter ausfiillen

Es folgt Seite

Z staud

¢8T A3


Oliver Daeges
Textfeld
Einreichung von KEV 182 erst auf Verlangen des AG.
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